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Art.	
  1) OGGETTO	
  DELL’APPALTO	
  
1.1. Descrizione	
  	
  

1.1.1. Generalità	
  e	
  servizio	
  remunerato	
  dal	
  canone	
  
Il	
   presente	
   Capitolato	
   Speciale	
   d’Appalto	
   (CSA)	
   regola	
   l’affidamento	
   del	
   CONTRATTO	
  DI	
   RENDIMENTO	
  ENERGETICO	
  	
  	
  
PER	
   IMPIANTI	
   DI	
   ILLUMINAZIONE	
   PUBBLICA	
   consistente	
   nell’affidamento	
   dei	
   servizi,	
   tra	
   loro	
   complementari,	
   di	
  
SERVIZIO	
   di	
   FORNITURA	
   DI	
   ENERGIA	
   ELETTRICA,	
   SERVIZIO	
   DI	
   GESTIONE,	
   SERVIZIO	
   DI	
  MANUTENZIONE	
   ORDINARIA,	
  
SERVIZIO	
   DI	
   MANUTENZIONE	
   STRAORDINARIA,	
   SERVIZIO	
   DI	
   PRONTO	
   INTERVENTO	
   E	
   LA	
   REALIZZAZIONE	
   DEGLI	
  
INTERVENTI	
  INIZIALI	
  DI	
  RIQUALIFICAZIONE	
  ENERGETICA	
  degli	
  impianti	
  di	
  illuminazione	
  pubblica.	
  
Il	
   Servizio	
   verrà	
   sviluppato	
   sugli	
   impianti	
   di	
   competenza	
   dell’Amministrazione	
   installati	
   o	
   che	
   saranno	
   installati	
   nel	
  
periodo	
  contrattuale	
  sul	
  territorio	
  comunale.	
  
La	
   consistenza	
   degli	
   impianti	
   e	
   il	
   loro	
   stato	
   di	
   fatto	
   puntuale	
   è	
   riportata	
   nell’Allegato	
   Progetto	
   (indicato	
   nella	
  
documentazione	
  successiva	
  anche	
  come	
  “Progetto	
  definitivo	
  di	
  gara”).	
  Tali	
  consistenze	
  devono	
  risultare	
  verificate	
  dai	
  
partecipanti	
  alla	
  gara	
  prima	
  della	
  presentazione	
  delle	
  offerte.	
  
La	
   competenza	
   dell’Amministrazione	
   è	
   estesa	
   sia	
   agli	
   impianti	
   di	
   relativa	
   proprietà	
   che	
   a	
   quelli	
   affidati	
  
all’Amministrazione	
   stessa	
   da	
   soggetti	
   terzi	
   (pubblici	
   o	
   privati)	
   in	
   applicazione	
   di	
   apposite	
   convenzioni	
   o	
   di	
   atti	
   di	
  
diversa	
  natura.	
  
Il	
  servizio	
  verrà	
  svolto	
  nel	
  pieno	
  rispetto	
  delle	
   leggi,	
  dei	
  regolamenti	
  e	
  delle	
  norme	
  elencati	
  nell’Allegato	
  A.	
  L’elenco	
  
riportato	
   nel	
   suddetto	
  Allegato	
  A	
   non	
   deve	
   essere	
   considerato	
   esaustivo:	
   l’espletamento	
   del	
   servizio	
   dovrà	
   in	
   ogni	
  
caso	
   avvenire	
   in	
   completo	
   ossequio	
   alla	
   normativa	
   vigente	
   al	
  momento	
   dell’esecuzione	
   delle	
   attività	
   comprese	
   nel	
  
servizio,	
  e	
  l’Aggiudicatario	
  sarà	
  pienamente	
  responsabile	
  del	
  rispetto	
  di	
  tale	
  principio.	
  
Il	
   servizio	
   comprende	
   la	
   fornitura	
   di	
   energia	
   elettrica	
   necessaria	
   al	
   funzionamento	
   efficiente	
   degli	
   impianti	
   e	
  
quantificata	
  come	
  dettagliatamente	
  descritto	
  nel	
  successivo	
  Art.3.5	
  e	
  relativi	
  sotto	
  articoli.	
  	
  
Il	
   servizio	
   si	
   completa	
   con	
   la	
   gestione,	
   la	
   manutenzione	
   ordinaria,	
   la	
   manutenzione	
   straordinaria,	
   il	
   pronto	
  
intervento,	
   il	
   tutto	
   meglio	
   descritto	
   nei	
   successivi	
   paragrafi	
   del	
   presente	
   Capitolato	
   e	
   nell’Allegato	
   B.	
   La	
  
remunerazione	
  di	
  questa	
  parte	
  di	
  servizio	
  avverrà	
  tramite	
  la	
  corresponsione	
  di	
  una	
  quota	
  parte	
  del	
  canone	
  basata	
  su	
  
un	
  prezzo	
  fisso	
  a	
  punto	
   luce.	
  La	
  determinazione	
  del	
  canone	
  è	
  descritta	
  nel	
  successivo	
  Art.	
  5)	
   .	
  L’importo	
  del	
  canone	
  
durante	
  l’intero	
  Appalto	
  sarà	
  comunque	
  legato	
  al	
  prezzo	
  offerto	
  in	
  sede	
  di	
  gara	
  dall’Aggiudicatario	
  (vedasi	
  Allegato	
  D	
  -­‐	
  
Offerta	
  Economica).	
  

1.1.2. Interventi	
  iniziali	
  per	
  il	
  servizio	
  di	
  riqualificazione	
  energetica	
  	
  
Nel	
   servizio	
   è	
   compresa	
   la	
   realizzazione	
   dei	
   cosiddetti	
   “interventi	
   iniziali”	
   consistente	
   nella	
   riqualificazione	
   degli	
  
impianti	
   di	
   illuminazione	
   pubblica	
   esistenti	
   allo	
   scopo	
   di	
   migliorarne	
   l’efficienza	
   energetica.	
   Queste	
   riqualificazioni	
  
corrispondono	
   agli	
   interventi	
   indicati	
   in	
   nell’Allegato	
   Progetto	
   a	
   cui	
   si	
   aggiungono	
   eventuali	
   interventi	
   migliorativi	
  
offerti	
  dall’Aggiudicatario	
   in	
  sede	
  di	
  Gara;	
  gli	
   interventi	
  dovranno	
  essere	
  eseguiti	
  entro	
  il	
  primo	
  anno	
  di	
  affidamento	
  
del	
  servizio	
  seguendo	
  eventuali	
   indicazioni	
  di	
  priorità	
   fornite	
  dall’Amministrazione.	
  Specifiche	
   indicazioni	
   riguardanti	
  
gli	
  “interventi	
  iniziali”	
  sono	
  contenute	
  nel	
  successivo	
  Art.	
  4).	
  La	
  realizzazione	
  degli	
  “interventi	
  iniziali”	
  sarà	
  remunerata	
  
con	
   una	
   quota	
   parte	
   del	
   canone	
   fissa	
   e	
   non	
   rivalutabile,	
   comprensiva	
   di	
   tutti	
   gli	
   oneri	
   ed	
   interessi	
   come	
   meglio	
  
indicato	
  nel	
  successivo	
  Art.	
  5).	
  	
  
	
  

1.2. Scopo	
  dell’Appalto	
  
Scopo	
  dell’appalto	
  è	
  il	
  contenimento	
  della	
  spesa	
  dell’Amministrazione,	
  il	
  rispetto	
  degli	
  obiettivi	
  di	
  consumo	
  energetico	
  
sia	
  “iniziali”	
  sia	
  indicati	
  annualmente	
  dall’Amministrazione,	
  il	
  miglioramento	
  della	
  qualità	
  del	
  servizio	
  di	
  illuminazione	
  
pubblica	
  anche	
  con	
   la	
   finalità	
  di	
   conseguire	
  un	
  consistente	
   risparmio	
  energetico,	
   il	
   rispetto	
  dei	
   requisiti	
  di	
   sicurezza	
  
degli	
  impianti	
  e	
  delle	
  norme	
  vigenti	
  in	
  materia,	
  il	
  contenimento	
  dell’inquinamento	
  luminoso.	
  
	
  
	
  

1.3. Competenze	
  dell’Aggiudicatario	
  
L’Aggiudicatario	
   dovrà	
   espletare	
   il	
   servizio	
   secondo	
   le	
   prescrizioni	
   del	
   presente	
   Capitolato	
   Speciale	
   d’Appalto	
   con	
  
organizzazione	
   dei	
  mezzi	
   necessari	
   e	
   con	
   gestione	
   a	
   proprio	
   rischio;	
   tutte	
   le	
   prestazioni	
   descritte	
   sono	
   da	
   ritenersi	
  
comprese	
  nell’offerta	
  economica.	
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Le	
   attività	
   richieste	
   nel	
   servizio	
   sono	
   finalizzate	
   a	
   garantire	
   la	
   continua	
   funzionalità	
   ed	
   il	
   continuo	
   esercizio	
   degli	
  
impianti	
  a	
  prescindere	
  dallo	
  stato	
  manutentivo	
  e	
  di	
  funzionalità	
  riscontrato	
  al	
  momento	
  della	
  consegna.	
  	
  
Qualora	
   sugli	
   impianti	
   si	
   dovessero	
   riscontrare,	
   in	
   occasione	
   di	
   vari	
   interventi	
   di	
   verifica,	
   problematiche	
   di	
   tipo	
  
funzionale	
  e/o	
  di	
  non	
  rispondenza	
  alle	
  norme,	
  l’Amministrazione	
  si	
  riserva	
  di	
  programmare	
  e	
  realizzare	
  gli	
  interventi	
  di	
  
adeguamento	
  e/o	
  sostituzione	
  di	
  quegli	
   impianti	
  o	
  porzioni	
  di	
  essi	
  secondo	
  le	
  proprie	
  esigenze	
  e	
  disponibilità,	
  senza	
  
che	
   ciò	
   comporti	
   per	
   l’Aggiudicatario	
   il	
   diritto	
   di	
   non	
   effettuare	
   le	
   verifiche	
   sugli	
   impianti	
   stessi.	
   Dovrà	
   comunque	
  
essere	
  garantita,	
  salvo	
  diversi	
  accordi	
  con	
  il	
  Referente	
  dell’Amministrazione,	
  la	
  corretta	
  conduzione	
  degli	
  impianti	
  e	
  il	
  
mantenimento	
  del	
  funzionamento	
  anche	
  parziale.	
  	
  	
  
Qualora	
   si	
   renda	
   necessaria	
   una	
   manutenzione	
   straordinaria	
   non	
   compresa	
   nell’appalto,	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
  
sottoporre	
   un	
   progetto	
   al	
   Referente	
   dell’Amministrazione	
   completo	
   di	
   computo	
   metrico	
   estimativo.	
  
L’Amministrazione,	
  per	
  qualsiasi	
  intervento	
  non	
  compreso	
  nel	
  canone	
  del	
  presente	
  appalto,	
  avrà	
  comunque	
  la	
  facoltà	
  
di	
  avvalersi	
  di	
  altre	
  Ditte	
  di	
  propria	
  fiducia	
  per	
  effettuare	
  i	
  lavori	
  senza	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  possa	
  avanzare	
  riserve	
  di	
  
alcun	
  tipo.	
  L’Amministrazione	
  si	
  riserva	
  di	
  programmare	
  e	
  realizzare	
  gli	
  interventi	
  di	
  manutenzione	
  straordinaria	
  non	
  
compresi	
  nell’appalto	
  secondo	
  le	
  proprie	
  esigenze	
  e	
  disponibilità,	
  senza	
  che	
  ciò	
  comporti	
  per	
  l’Aggiudicatario	
  il	
  diritto	
  
di	
  non	
  effettuare	
  il	
  servizio	
  richiesto	
  nell’appalto.	
  	
  
L’Amministrazione	
  ha	
  la	
  facoltà	
  di	
  disdettare	
  in	
  qualsiasi	
  momento	
  il	
  servizio	
  oggetto	
  dell’appalto	
  per	
  quegli	
  impianti	
  o	
  
parti	
  di	
  essi,	
  che	
  non	
  rientrino	
  nelle	
  proprie	
  competenze	
  o	
  vengano	
  esclusi	
  dall’uso	
  (qualsiasi	
  ragione	
  determini	
  tale	
  
decisione),	
   così	
   come	
   di	
   estendere	
   il	
   servizio	
   a	
   nuovi	
   impianti	
   che	
   dovessero	
   entrare	
   nelle	
   proprie	
   competenze	
  
durante	
  il	
  periodo	
  di	
  validità	
  dell’appalto.	
  
Sia	
  in	
  caso	
  di	
  dismissione	
  che	
  d’integrazione,	
  si	
  riterranno	
  validi,	
  ai	
  fini	
  della	
  contabilizzazione	
  economica	
  del	
  servizio,	
  i	
  
parametri	
  economici	
  unitari	
  dell’offerta	
  presentata	
  in	
  sede	
  di	
  gara,	
  applicati	
  ai	
  quantitativi	
  in	
  detrazione	
  o	
  aumento.	
  
	
  

1.4. Durata	
  dell’appalto	
  
La	
   durata	
   dell’appalto	
   è	
   di	
   anni	
   20	
   (venti)	
   contati	
   a	
   partire	
   dalla	
   data	
   di	
   firma	
   dell’apposito	
   verbale	
   di	
   avvio	
  
dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  di	
  servizio.	
  
	
  
	
  

1.5. Allegati	
  al	
  Capitolato	
  

Allegato	
  A	
   − Legislazione	
  e	
  norme	
  di	
  riferimento	
  

Allegato	
  B	
   − Specifiche	
  dei	
  servizi	
  

Allegato	
  C	
   − 1.	
  Offerta	
  tecnica	
  

Allegato	
  D	
   − Offerta	
  economica	
  formata	
  da	
  Allegato	
  D	
  1/2	
  e	
  Allegato	
  D	
  2/2	
  

Allegato	
  Progetto	
  	
   − Documenti	
  che	
  compongono	
  il	
  progetto.	
  	
  

	
   	
  
	
  
	
  

Art.	
  2) OBIETTIVI	
  DEL	
  RISPARMIO	
  ENERGETICO	
  
Il	
  presente	
  appalto	
  recepisce	
  le	
  indicazioni	
  della	
  Direttiva	
  2012/27/UE	
  del	
  25	
  ottobre	
  2012,	
  in	
  quanto	
  appalto	
  di	
  servizi	
  
a	
  contenuto	
  energetico	
  significativo;	
  seguirà	
  un	
  “contratto	
  di	
  rendimento	
  energetico”	
  a	
  lungo	
  termine	
  che	
  consentirà	
  
risparmi	
  energetici	
  a	
  lungo	
  termine	
  (rif.	
  art.	
  6	
  comma	
  3).	
  
Come	
  indicato	
  nell’Art.1.2,	
  la	
  finalità	
  dell’appalto	
  consiste	
  in:	
  

• Contenimento	
  della	
  spesa	
  dell’Amministrazione;	
  
• Rispetto	
  da	
  parte	
  dell’Appaltatore	
  degli	
  obiettivi	
  di	
  consumo	
  energetico	
  “iniziali”;	
  
• Rispetto	
   da	
   parte	
   dell’Appaltatore	
   degli	
   obiettivi	
   di	
   consumo	
   energetico	
   indicati	
   annualmente	
  

dall’Amministrazione;	
  
• Miglioramento	
  della	
  qualità	
  del	
  servizio	
  di	
  illuminazione	
  pubblica;	
  
• Risparmio	
  energetico;	
  
• Rispetto	
  dei	
  requisiti	
  tecnici	
  di	
  sicurezza	
  degli	
  impianti	
  e	
  delle	
  altre	
  norme	
  vigenti	
  in	
  materia;	
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• Riduzione	
   dell’inquinamento	
   luminoso	
   (ai	
   sensi	
   della	
   Legge	
   Regionale	
   dell'Emilia	
   Romagna	
   n.19	
   del	
   29	
  
settembre	
  2003,	
  e	
  succ.	
  direttive	
  e	
  determinazioni).	
  
	
  

Scopo	
  dell’appalto	
  è	
  il	
  contenimento	
  della	
  spesa	
  dell’Amministrazione,	
  il	
  rispetto	
  degli	
  obiettivi	
  di	
  consumo	
  energetico	
  
sia	
  “iniziali”	
  sia	
  indicati	
  annualmente	
  dall’Amministrazione,	
  il	
  miglioramento	
  della	
  qualità	
  del	
  servizio	
  di	
  illuminazione	
  
pubblica	
  anche	
  con	
   la	
   finalità	
  di	
   conseguire	
  un	
  consistente	
   risparmio	
  energetico,	
   il	
   rispetto	
  dei	
   requisiti	
  di	
   sicurezza	
  
degli	
  impianti	
  e	
  delle	
  norme	
  vigenti	
  in	
  materia,	
  il	
  contenimento	
  dell’inquinamento	
  luminoso.	
  

	
  
L’obiettivo	
  di	
  risparmio	
  energetico	
  da	
  conseguire	
  a	
  seguito	
  degli	
  interventi	
  iniziali	
  di	
  riqualificazione	
  da	
  eseguirsi	
  entro	
  
un	
  anno	
  dall’affidamento	
  è	
  pari	
  a:	
  
	
  

Risparmio	
  Energia:	
  279.028	
  kWh/	
  anno	
  	
  
corrispondente	
  a	
  un	
  risparmio	
  percentuale	
  del	
  65	
  %	
  

	
  
La	
  quantità	
  di	
  energia	
  che	
  rappresenta	
  l’obiettivo	
  di	
  risparmio	
  posto	
  a	
  base	
  di	
  gara	
  è	
  stata	
  calcolata	
  con	
  riferimento	
  ai	
  
consumi	
  annuali	
  elettrici	
  riportati	
  nell’ALLEGATO	
  Progetto	
  riferiti	
  agli	
  impianti	
  in	
  esso	
  considerati.	
  
Tale	
  valore	
  di	
  risparmio	
  deriva	
  dal	
  calcolo	
  analitico	
  eseguito	
  sugli	
   interventi	
  di	
  riqualificazione	
  energetica	
  previsti	
  nel	
  
progetto	
  sopra	
  indicato.	
  	
  
	
  

Art.	
  3) MODALITÀ	
  DI	
  EFFETTUAZIONE	
  DEL	
  SERVIZIO	
  
3.1. Prescrizioni	
  di	
  carattere	
  generale	
  

Tutte	
  le	
  prestazioni	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  eseguirà	
  sugli	
  impianti	
  dovranno	
  essere	
  condotte	
  in	
  ottemperanza	
  al	
  presente	
  
capitolato,	
   nonché	
   nel	
   rispetto	
   della	
   vigente	
   legislazione	
   nazionale	
   e	
   regionale,	
   delle	
   normative	
   specifiche	
   dei	
   vari	
  
settori	
  e	
  delle	
  migliori	
  regole	
  dell'arte.	
  
Le	
  attività	
  espletate	
  dall’Aggiudicatario	
  non	
  dovranno	
  essere	
  d’intralcio	
  per	
  eventuali	
  altri	
  lavori,	
  servizi	
  o	
  forniture	
  in	
  
corso	
   d’esecuzione	
   da	
   parte	
   dell’Amministrazione	
   (condotte	
   da	
   questa	
   ultima	
   direttamente	
   o	
   affidate	
   ad	
   altra	
  
impresa),	
  qualunque	
  sia	
  la	
  natura	
  di	
  detti	
  contratti.	
  
La	
   gestione	
   degli	
   impianti	
   e	
   l’esecuzione	
   degli	
   interventi	
   previsti	
   dall’appalto,	
   effettuate	
   dall’Aggiudicatario,	
   non	
  
dovranno	
  in	
  alcun	
  modo	
  ostacolare,	
  limitare	
  o	
  condizionare	
  la	
  normale	
  attività	
  dell’Amministrazione.	
  
L’Aggiudicatario	
   è	
   civilmente	
   e	
   penalmente	
   responsabile	
   di	
   tutti	
   i	
   danni	
   causati	
   durante	
   l’espletamento	
   delle	
  
prestazioni	
  comprese	
  nel	
  presente	
  appalto	
  ed	
  in	
  particolare:	
  

• di	
   eventuali	
   disservizi	
   che	
   avessero	
   ad	
   occorrere	
   su	
   fabbricati	
   e	
   pertinenze	
   degli	
   stessi	
   (impianti,	
  
infrastrutture,	
   attrezzature,	
   etc.)	
   di	
   proprietà	
   dell’Amministrazione	
   o	
   alla	
   stessa	
   in	
   uso	
   a	
   qualsiasi	
   titolo	
  
oppure	
  di	
  proprietà	
  privata;	
  

• dell’interruzione	
   (anche	
   parziale)	
   di	
   qualsiasi	
   tipo	
   d’attività	
   svolta	
   dall’Amministrazione	
   qualunque	
   sia	
   il	
  
carattere	
  di	
  detta	
  attività	
  (istituzionale,	
  assistenziale,	
  logistico,	
  eccetera)	
  o	
  svolta	
  da	
  terzi;	
  

• di	
  qualsiasi	
  danno	
  arrecato	
  a	
  terzi	
  tenendo	
  indenne	
  l’Amministrazione	
  da	
  qualsiasi	
  richiesta	
  di	
  risarcimento.	
  A	
  
tale	
   scopo	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   verificare	
   che	
   i	
   soggetti	
   che	
   eseguiranno	
   i	
   lavori	
   previsti	
   dal	
   presente	
  
appalto	
   siano	
   coperti	
   da	
   tutte	
   le	
   forme	
   di	
   garanzia	
   e	
   di	
   assicurazione	
   previste	
   dalla	
   vigente	
   normativa	
   su	
  
lavori/	
   forniture	
   /servizi	
   pubblici	
   (es.	
   D.Min.Att.Prod.	
   123/2004).	
   Lo	
   stesso	
   Aggiudicatario	
   dovrà	
   dotarsi	
   di	
  
polizza	
  assicurativa	
  idonea	
  a	
  risarcire	
  in	
  misura	
  completa	
  i	
  danni	
  arrecati	
  a	
  terzi	
  e	
  all’Amministrazione	
  stessa.	
  
Tale	
  polizza	
  dovrà	
  espressamente	
  prevedere	
  garanzie	
  di	
  livello	
  almeno	
  pari	
  a	
  quelle	
  contemplate	
  dalle	
  polizze	
  
tipo	
  previste	
  nelle	
  varie	
  fasi	
  di	
  intervento	
  dal	
  suddetto	
  DM	
  123/2004.	
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3.2. Gestione	
  degli	
  impianti	
  
Nell’ambito	
  del	
  servizio	
  l’Aggiudicatario	
  provvede	
  alla	
  gestione	
  degli	
  impianti	
  che	
  consiste	
  nelle	
  attività	
  di	
  accensione,	
  
spegnimento,	
  gestione	
  della	
  programmazione	
  dei	
  regolatori	
  e	
  ispezioni	
  notturne.	
  

3.2.1. Accensione,	
   spegnimento,	
   gestione	
   dei	
   programmi	
   di	
   riduzione	
   di	
   flusso	
   luminoso	
   degli	
   impianti	
   e	
  
telecontrollo	
  

3.2.1.1. Impianti	
  di	
  Illuminazione	
  
L’Aggiudicatario	
   assicura	
   l’accensione	
   e	
   lo	
   spegnimento	
   dei	
   punti	
   luce	
   nel	
   rispetto	
   degli	
   orari	
   di	
   crepuscolo	
   civile	
   e	
  
comunque	
   non	
   inferiori	
   a	
   4.053	
   ore	
   di	
   accensione	
   annuale.	
   Modifiche	
   più	
   restrittive	
   possono	
   essere	
   richieste	
  
dall’Amministrazione.	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  verificare	
  e	
  modificare,	
  dove	
  necessario,	
  l’impostazione	
  dei	
  tempi	
  di	
  accensione	
  e	
  spegnimento	
  
impostati	
  degli	
  armadi	
  di	
  comando	
  e	
  protezione	
  provvisti	
  di	
  orologio	
  astronomico,	
  in	
  considerazione	
  del	
  regime	
  di	
  alba	
  
e	
  tramonto	
  civile.	
  	
  
Per	
   gli	
   impianti	
   controllati	
   a	
  mezzo	
   di	
   interruttore	
   crepuscolare,	
   deve	
   verificare	
   che	
   gli	
   interventi	
   di	
   tali	
   dispositivi	
  
siano	
   il	
   più	
   possibile	
   contemporanei,	
   provvedendo	
   a	
   sostituire	
   i	
   componenti	
   dell’impianto	
   che	
   non	
   risultino	
   in	
  
condizioni	
  di	
  efficienza	
  ed	
  è	
  tenuto	
  altresì	
  a	
  ricollocare	
  (agendo	
  su	
  posizione	
  e	
  regolazione	
  di	
  sensibilità)	
  gli	
  interruttori	
  
che	
  presentino	
  sfasamenti	
  orari.	
  	
  	
  	
  
Per	
   gli	
   impianti	
   dotati	
   di	
   sistema	
   di	
   regolazione	
   del	
   flusso	
   luminoso,	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   verificarne	
   il	
   corretto	
  
funzionamento.	
  Per	
  gli	
   impianti	
  esistenti	
  ne	
  dovrà	
  mantenere	
   le	
   impostazioni	
  applicate	
  o	
  proporre	
  una	
  modifica	
  da	
  
condividere	
  con	
  il	
  Referente	
  dell’Amministrazione.	
  Per	
  gli	
  impianti	
  interessati	
  dagli	
  interventi	
  iniziali	
  di	
  riqualificazione,	
  
l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  impostare	
  i	
  profili	
  indicati	
  nel	
  progetto	
  o	
  in	
  Allegato	
  B.	
  
Negli	
  impianti	
  dotati	
  di	
  sistema	
  di	
  telecontrollo,	
  i	
  costi	
  relativi	
  al	
  traffico	
  dati	
  saranno	
  a	
  carico	
  dell’Aggiudicatario.	
  
	
  

3.2.2. Ispezioni	
  	
  

3.2.2.1. Impianti	
  di	
  Illuminazione	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  eseguire	
  ispezioni	
  notturne	
  atte	
  ad	
  individuare	
  l’esistenza	
  di	
  eventuali	
  anomalie	
  con	
  frequenza	
  
tale	
  che	
  tutti	
  i	
  punti	
  luce	
  risultino	
  ispezionati	
  almeno	
  una	
  volta	
  ogni	
  90	
  (novanta)	
  giorni;	
  nei	
  casi	
  di	
  impianti	
  con	
  punti	
  
luce	
  telecontrollati	
  singolarmente,	
  l’ispezione	
  può	
  essere	
  eseguita	
  attraverso	
  il	
  sistema	
  di	
  telecontrollo	
  
La	
  programmazione	
  e	
  gli	
  esiti	
  delle	
  ispezioni	
  devono	
  essere	
  gestiti	
  a	
  sistema	
  (art.	
  3.17.3),	
  quindi	
  tracciati	
  almeno	
  con	
  
riferimento	
  ai	
  tempi	
  e	
  ai	
  luoghi	
  di	
  esecuzione	
  delle	
  ispezioni	
  ed	
  alle	
  eventuali	
  anomalie	
  riscontrate.	
  	
  
Ogni	
   anomalia	
   di	
   funzionamento,	
   individuata	
   a	
   seguito	
   delle	
   ispezioni,	
   deve	
   essere	
   segnalata	
   dal	
   personale	
  
dell’Aggiudicatario	
  alla	
  propria	
  Centrale	
  Operativa	
  affinché	
  vengano	
  attivate	
  le	
  procedure	
  di	
  intervento	
  (rif.	
  rt.3.17.2).	
  
	
  

3.3. Manutenzione	
  ordinaria	
  degli	
  impianti	
  ed	
  altri	
  obblighi	
  
L’Aggiudicatario	
  è	
  tenuto	
  ad	
  effettuare	
   la	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  degli	
   impianti	
  gestiti	
  che	
  consiste	
  nell’esecuzione	
  
di:	
  	
  

• interventi	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Preventiva,	
  secondo	
  le	
  modalità	
  descritte	
  all’Art.3.3.1	
  ;	
  
• interventi	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Correttiva,	
  secondo	
  le	
  modalità	
  descritte	
  all’Art.3.3.2	
  ;	
  
• smaltimento	
  dei	
  materiali	
  di	
  risulta,	
  secondo	
  le	
  modalità	
  descritte	
  all’Art.3.3.2.3;	
  	
  
• prove	
  tecniche	
  ed	
  illuminotecniche,	
  secondo	
  le	
  modalità	
  descritte	
  all’Art.3.3.3.	
  

L’attività	
   di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
   include	
   la	
   fornitura	
  di	
   tutti	
   i	
   prodotti	
   e	
  materiali	
   necessari	
   all’esecuzione	
  degli	
  
interventi,	
  dei	
  quali	
  si	
  riporta,	
  a	
  titolo	
  esemplificativo	
  e	
  non	
  esaustivo,	
  il	
  seguente	
  elenco:	
  	
  

− minuteria;	
  	
  
− fusibili	
  e	
  morsetteria,	
  targhette	
  indicatrici;	
  	
  
− bulloneria	
  e	
  corsetteria;	
  	
  
− cavetteria;	
  	
  
− sostanze	
  specifiche	
  per	
  la	
  ricopertura	
  dei	
  punti	
  di	
  connessione	
  degli	
  impianti	
  di	
  terra;	
  	
  
− organi	
  di	
  comando	
  (pulsanti,	
  interruttori,	
  sezionatori)	
  installati	
  su	
  quadri	
  elettrici;	
  	
  
− vernici	
  nelle	
  qualità,	
  quantità	
  e	
  colore	
  necessarie	
  per	
  l’espletamento	
  delle	
  operazioni	
  manutentive	
  di	
  ritocco	
  

e/o	
  di	
  verniciatura;	
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− disincrostanti,	
  detergenti,	
   solventi	
  e	
   sostanze	
  chimiche	
   in	
  genere	
  nonché	
   le	
  attrezzature	
  necessarie	
   (scope,	
  
stracci,	
  spugne,	
  ecc.)	
  per	
  l’effettuazione	
  degli	
  interventi	
  mirati	
  alla	
  migliore	
  conservazione	
  degli	
  impianti	
  e/o	
  
dei	
  locali	
  ospitanti	
  gli	
  stessi;	
  	
  

− guarnizioni;	
  	
  
− lampade	
  di	
  segnalazione	
  installate	
  su	
  quadri	
  elettrici.	
  	
  

Le	
  attività	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  devono	
  essere	
  eseguite	
  al	
  fine	
  di:	
  	
  
− mantenere	
  in	
  buono	
  stato	
  di	
  funzionamento	
  gli	
  impianti	
  e	
  garantirne	
  le	
  condizioni	
  di	
  sicurezza;	
  
− assicurare	
  che	
  le	
  apparecchiature	
  mantengano	
  le	
  caratteristiche	
  e	
  le	
  condizioni	
  di	
  funzionamento	
  previste;	
  	
  
− rispettare	
  la	
  normativa	
  vigente	
  in	
  materia	
  di	
  Illuminazione	
  Pubblica	
  e	
  le	
  prescrizioni	
  del	
  presente	
  CSA.	
  	
  

3.3.1. Manutenzione	
  ordinaria	
  preventiva	
  
L’Aggiudicatario	
  è	
   tenuto	
  ad	
  eseguire	
  gli	
   interventi	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Preventiva	
  conformemente	
  a	
  quanto	
  
indicato	
  nell’Allegato	
  B	
  del	
  presente	
  CSA.	
  
La	
  seguente	
  tabella	
  riporta	
  gli	
  elementi	
  di	
  impianto	
  ai	
  quali	
  si	
  riferiscono	
  le	
  attività	
  di	
  Manutenzione	
  di	
  cui	
  all’Allegato	
  
B:	
  

	
   	
  
− Quadro	
  di	
  distribuzione.	
  

o Armadio	
  di	
  comando	
  e	
  protezione.	
  
o Apparecchiature.	
  
o Rifasamento.	
  

− Rete	
  elettrica	
  di	
  distribuzione:	
  
o Linee	
  di	
  alimentazione.	
  

− Impianti	
  di	
  messa	
  a	
  terra:	
  
o Sistema	
  di	
  dispersione.	
  
o Sistema	
  di	
  equipotenzializzazione.	
  
o Conduttori	
  di	
  protezione.	
  

− Apparecchio	
  illuminante:	
  
o Corpo	
  dell'apparecchio.	
  
o Lampade.	
  
o Elementi	
  illuminanti	
  con	
  tecnologia	
  a	
  led	
  
o Alimentatori	
  
o Dispositivi	
  di	
  regolazione	
  del	
  flusso	
  luminoso	
  
o Dispositivi	
  di	
  telecontrollo	
  e/o	
  telegestione	
  

− Sostegni:	
  
o Pali	
  e	
  sbracci.	
  

− Sospensioni.	
  

	
  

	
  
Gli	
  interventi	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Preventiva	
  sono	
  riconducibili	
  alle	
  seguenti	
  tipologie:	
  	
  

• PULIZIA:	
   azione	
   manuale	
   o	
   meccanica	
   di	
   rimozione	
   di	
   sostanze	
   depositate	
   o	
   prodotte	
   dai	
   componenti	
  
dell’impianto	
  durante	
  il	
  funzionamento	
  ed	
  il	
  relativo	
  smaltimento	
  nel	
  rispetto	
  della	
  normativa	
  vigente.	
  	
  

• SOSTITUZIONE	
   SU	
   CONDIZIONE:	
   interventi	
   di	
   fornitura	
   e	
   montaggio	
   di	
   lampade	
   in	
   corrispondenza	
   dello	
  
scadere	
  del	
   termine	
  di	
  vita	
  utile	
  delle	
  stesse;	
  all’Art.3.3.1.1	
  è	
   indicato	
   il	
  numero	
  minimo	
  di	
  cambi	
  che	
  deve	
  
essere	
   effettuato	
   nel	
   corso	
   della	
   durata	
   del	
   contratto:	
   interventi	
   di	
   ripristino	
   funzionamento	
   dei	
   singoli	
  
elementi	
  illuminanti	
  a	
  led.	
  

• SMONTAGGIO	
   E	
   RIMONTAGGIO:	
   attività	
   necessarie	
   ad	
   effettuare	
   gli	
   interventi	
   di	
   pulizia	
   e	
   le	
   eventuali	
  
sostituzioni	
  delle	
  parti	
  componenti	
  un’apparecchiatura.	
  	
  

• CONTROLLI	
   E	
   VERIFICHE	
   FUNZIONALI:	
   operazioni	
   effettuate	
   sulla	
   singola	
   apparecchiatura	
   e/o	
   sull’impianto	
  
nel	
   suo	
   insieme,	
   finalizzate	
   a	
   verificarne	
   lo	
   stato	
   di	
   funzionalità,	
   il	
   rispetto	
   dei	
   dati	
   di	
   targa	
   delle	
   singole	
  
apparecchiature	
  ed	
  il	
  rispetto	
  della	
  normativa	
  vigente.	
  	
  

Tutti	
   gli	
   interventi	
   di	
   carpenteria	
   edile	
   (compresi	
   eventuali	
   ritocchi	
   alle	
   verniciature	
   antiruggine),	
   meccanica	
   ed	
  
elettrica	
  necessari	
  all’esecuzione	
  delle	
  attività	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Preventiva	
  sono	
  inclusi	
  nel	
  Canone.	
  	
  
Per	
  ciascun	
   impianto	
  gestito,	
   l’Aggiudicatario	
  è	
  tenuto	
  a	
  tracciare	
  sul	
  proprio	
  Sistema	
  Informativo	
  tutti	
  gli	
   interventi	
  
effettuati,	
  come	
  prescritto	
  all’Art.3.17.3	
  .	
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Nei	
  paragrafi	
  successivi	
  vengono	
  descritte	
  dettagliatamente	
  le	
  attività	
  principali	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Preventiva	
  
richieste	
  nel	
  servizio	
  sotto	
  elencate:	
  	
  

• cambio	
  delle	
  lampade	
  (rif.Art.3.3.1.1);	
  	
  
• pulizia	
  degli	
  apparecchi	
  di	
  illuminazione	
  (rif.Art.3.3.1.2);	
  	
  
• verniciatura	
  dei	
  sostegni	
  (rif.Art.3.3.1.3);	
  	
  
• monitoraggio	
  dello	
  stato	
  di	
  conservazione	
  degli	
  impianti,	
  delle	
  condizioni	
  di	
  sicurezza	
  e	
  dell’adeguamento	
  alle	
  

norme	
  in	
  materia	
  di	
  illuminotecnica	
  (rif.Art.3.3.1.4).	
  	
  
Resta	
   inteso	
   che	
  Aggiudicatario	
   è	
   tenuto	
   ad	
   eseguire	
   tutte	
   le	
   attività	
   previste	
   dall’Allegato	
  B,	
   integrate	
   dai	
   piani	
   di	
  
manutenzione	
  elaborati	
  dal	
  costruttore	
  di	
  impianto	
  (laddove	
  presenti),	
  dai	
  piani	
  di	
  manutenzione	
  indicati	
  nelle	
  schede	
  
tecniche	
   degli	
   apparati	
   costituenti	
   l’impianto	
   (laddove	
   presenti)	
   e	
   sempre	
   nel	
   rispetto	
   della	
   normativa	
   vigente	
   in	
  
materia	
  di	
  manutenzione	
  di	
  impianti	
  elettrici.	
  	
  

3.3.1.1. Cambio	
  delle	
  lampade	
  e	
  sorgenti	
  luminose	
  
L’Aggiudicatario	
  è	
  tenuto	
  ad	
  effettuare	
  la	
  sostituzione	
  di	
  tutte	
  le	
  lampade	
  dei	
  punti	
  luce	
  gestiti	
  almeno	
  quattro	
  volte	
  
ad	
  eccezione	
  della	
  sostituzione	
  di	
  lampade	
  con	
  tecnologia	
  a	
  lunga	
  durata	
  (durata	
  maggiore	
  uguale	
  48.000	
  ore)	
  per	
  le	
  
quali	
   e	
   prescritto	
   un	
   solo	
   cambio	
   durante	
   il	
   corso	
   del	
   Contratto	
   e	
   comunque	
   ogni	
   qualvolta	
   si	
   renda	
   necessario.	
   Il	
  
cambio	
  deve	
  essere	
  effettuato	
  con	
  lampade	
  nuove	
  di	
  medesima	
  tipologia	
  e	
  potenza,	
  salvo	
  sostituzioni	
  che	
  favoriscano	
  
l’aumento	
  dell’efficienza	
  energetica	
  installata	
  parità	
  di	
  servizio.	
  
Le	
   sostituzioni	
   di	
   apparecchi	
   illuminanti	
   relative	
   ad	
   “interventi	
   iniziali”	
   finalizzati	
   all’efficienza	
   energetica,	
   nonché	
  
eventuali	
   sostituzioni	
   di	
   lampade	
   effettuate	
   a	
   seguito	
   di	
   guasti	
   o	
   malfunzionamenti	
   (livelli	
   di	
   illuminamento	
   non	
  
adeguati,	
   adeguamento	
   normativo,	
   intermittenza,	
   etc.)	
   contribuiscono	
   al	
   conteggio	
   ai	
   fini	
   del	
   rispetto	
   delle	
  
prescrizioni	
  sul	
  numero	
  di	
  cambi	
  lampade	
  di	
  cui	
  sopra;	
  è	
  fatto	
  salvo	
  il	
  caso	
  in	
  cui	
  eventuali	
  lampade/sorgenti	
  luminose	
  
con	
   tecnologia	
   a	
   “lunga	
   durata”	
   installate	
   il	
   primo	
   anno	
   di	
   contratto,	
   abbiano	
   una	
   durata	
   inferiore	
   alla	
   durata	
  
dell’appalto;	
  in	
  questo	
  caso	
  sarà	
  necessario	
  sostituire	
  la	
  tecnologia	
  allo	
  scadere	
  del	
  periodo	
  di	
  durata	
  di	
  vita	
  utile.	
  
L’ordine	
  di	
  priorità	
  per	
  il	
  cambio	
  delle	
  lampade	
  dei	
  punti	
  luce	
  e	
  deciso	
  dall’Aggiudicatario	
  sulla	
  base	
  della	
  conoscenza	
  
dello	
   stato	
   dell’impianto	
   e	
   degli	
   eventuali	
   dati	
   disponibili	
   circa	
   eventuali	
   sostituzioni	
   antecedenti	
   la	
   data	
   di	
   avvio	
  
dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  di	
  servizio.	
  	
  
Nel	
  caso	
  degli	
  apparecchi	
  con	
  sorgenti	
  luminose	
  a	
  led,	
  le	
  attività	
  necessarie	
  al	
  ripristino	
  del	
  funzionamento	
  dei	
  singoli	
  
elementi	
  illuminanti	
  a	
  led	
  sono	
  considerate	
  attività	
  di	
  manutenzione	
  correttiva	
  (vedi	
  Art.	
  3.3.2).	
  
L’attività	
  di	
  cambio	
  lampade	
  e	
  di	
  ripristino	
  funzionamento	
  dei	
  singoli	
  elementi	
   illuminanti	
  a	
   led	
  è	
  gestita	
  sul	
  Sistema	
  
Informativo	
  analogamente	
  a	
  tutti	
  gli	
  altri	
  interventi	
  che	
  interessano	
  l’impianto,	
  come	
  definito	
  all’Art.3.17	
  .	
  
Nel	
   rispetto	
   di	
   quanto	
   sopra	
   descritto,	
   l’Aggiudicatario	
   è	
   tenuto	
   a	
   mantenere	
   aggiornato	
   il	
   database	
   impianti,	
  
riportando	
  in	
  corrispondenza	
  del	
  codice	
  identificativo	
  di	
  ciascun	
  punto	
  luce	
  la	
  potenza	
  e	
  il	
  tipo	
  di	
  lampada	
  installata.	
  
Nella	
   scelta	
   delle	
   lampade	
   da	
   utilizzare	
   per	
   le	
   sostituzioni,	
   l’Aggiudicatario	
   e	
   tenuto	
   a	
   rispettare	
   le	
   prescrizioni	
  
normative	
   vigenti	
   in	
   materia	
   di	
   regolamentazione	
   e	
   limitazione	
   all’uso	
   di	
   sostanze	
   chimiche,	
   disposizioni	
   REACH	
   e	
  
RoHS.	
  
L’Aggiudicatario	
  è	
  tenuto	
  a	
  fornire	
  all’Amministrazione	
  l’elenco	
  delle	
  tipologie	
  di	
  lampade	
  che	
  saranno	
  installate	
  con	
  
l’indicazione	
   della	
   potenza,	
   della	
   marca,	
   del	
   modello.	
   Tale	
   elenco	
   deve	
   essere	
   aggiornato	
   ogni	
   qualvolta	
   intenda	
  
apportarvi	
   modifiche.	
   Qualora	
   richiesto	
   dall’Amministrazione	
   l’Aggiudicatario	
   e	
   tenuto	
   a	
   consegnare	
   le	
   schede	
  
tecniche	
   di	
   prodotto	
   per	
   le	
   lampade	
   proposte.	
   L’Amministrazione	
   ha	
   facoltà	
   di	
   verificare,	
   attraverso	
   le	
   schede	
  
tecniche,	
   la	
   rispondenza	
  delle	
   lampade	
   installate	
   ai	
   requisiti	
   previsti	
   dal	
   presente	
  CSA.	
  Qualora	
   l’esito	
  della	
   verifica	
  
risulti	
  negativo,	
  l’Aggiudicatario	
  ha	
  l’obbligo	
  di	
  sostituire	
  le	
  lampade	
  presenti	
  nell’elenco	
  con	
  altre	
  conformi	
  ai	
  requisiti	
  
prescritti	
  e	
  l’Amministrazione	
  potrà	
  applicare	
  le	
  penali	
  previste	
  all’Art.	
  11).	
  
	
  

3.3.1.2. Pulizia	
  degli	
  apparecchi	
  di	
  illuminazione	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  effettuare	
  la	
  pulizia	
  di	
  tutte	
  le	
  parti	
  degli	
  apparecchi	
  di	
  illuminazione	
  e	
  segnaletica	
  luminosa	
  con	
  
cadenza	
  come	
  indicata	
  nell’Allegato	
  B.	
  L’Aggiudicatario	
  deve	
  preventivamente	
  accertare	
  la	
  idoneità	
  di	
  ogni	
  detergente	
  
che	
   intenda	
   usare	
   per	
   la	
   pulizia	
   dei	
   riflettori,	
   tenendo	
   conto	
   che	
   è	
   vietato	
   l’utilizzo	
   di	
   detergenti	
   acidi	
   od	
   alcalini	
  
dannosi	
  per	
  le	
  superfici	
  riflettenti.	
  L’Aggiudicatario	
  deve	
  sostituire	
  a	
  proprio	
  carico	
  tutti	
  i	
  componenti	
  degli	
  apparecchi	
  
che	
  abbia	
  danneggiato	
  durante	
  le	
  attività	
  di	
  pulizia.	
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L’Aggiudicatario	
   deve	
   preventivamente	
   accertare	
   l’idoneità	
   di	
   ogni	
   detergente	
   che	
   intenda	
   usare	
   per	
   la	
   pulizia	
   del	
  
complesso	
   ottico,	
   tenendo	
   conto	
   che	
   è	
   vietato	
   l’utilizzo	
   di	
   detergenti	
   acidi	
   od	
   alcalini	
   dannosi	
   per	
   le	
   superfici	
  
riflettenti.	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  sostituire	
  a	
  proprio	
  carico	
  tutti	
  i	
  componenti	
  degli	
  apparecchi	
  che	
  abbia	
  danneggiato	
  durante	
  le	
  
attività	
  di	
  pulizia.	
  
	
  

3.3.1.3. Verniciatura	
  dei	
  sostegni	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  effettuare	
   la	
   verniciatura	
  di	
   tutti	
   i	
   sostegni	
  dei	
  Punti	
   luce	
  gestiti	
   almeno	
  una	
  volta	
  durante	
   la	
  
durata	
  contrattuale.	
  
I	
  sostegni	
  verniciati	
  in	
  ferro	
  che	
  siano	
  esenti	
  da	
  tracce	
  di	
  ruggine	
  devono	
  essere	
  ricoperti	
  con	
  1	
  (una)	
  mano	
  di	
  vernice	
  
antiruggine	
  con	
  minio	
  di	
  piombo	
  oleo-­‐sintetico	
  (o	
  prodotto	
  di	
  pari	
  qualità	
  e	
  prestazione)	
  e	
  successivamente	
  ricoperti	
  
di	
  vernice	
  il	
  cui	
  spessore	
  finale	
  non	
  sia	
  inferiore	
  a	
  120	
  μm.	
  
I	
   sostegni	
   verniciati	
   in	
   ferro	
   che	
   presentano	
   tracce	
   di	
   ruggine,	
   prima	
   del	
   trattamento	
   di	
   cui	
   al	
   presente	
   capoverso,	
  
devono	
  essere	
  preliminarmente	
  sottoposti	
  ad	
  una	
  pulizia	
  meccanica,	
  effettuata	
  con	
  spazzola	
  meccanica	
  e	
  nei	
  casi	
  più	
  
gravi	
  con	
  smerigliatrice.	
  
I	
   sostegni	
   zincati	
   già	
   verniciati	
   devono	
   essere	
   sottoposti	
   prima	
   a	
   pulizia	
   meccanica	
   e	
   successivamente	
   ricoperti	
   di	
  
vernice	
  il	
  cui	
  spessore	
  finale	
  non	
  sia	
  inferiore	
  a	
  50	
  μm.	
  La	
  vernice	
  finale	
  sia	
  per	
  sostegni	
  in	
  ferro	
  sia	
  per	
  sostegni	
  zincati	
  
deve	
  essere	
  sempre	
  a	
  base	
  di	
  pigmenti	
  e	
  leganti	
  con	
  resine	
  viniliche	
  o	
  epossidiche	
  o	
  prodotti	
  equivalenti.	
  	
  
I	
   sostegni	
   in	
   legno	
   devono	
   essere	
   sottoposti	
   a	
   pulizia	
   meccanica	
   ed	
   a	
   successivo	
   trattamento	
   a	
   base	
   di	
   vernice	
  
impregnante	
  e	
  impermeabilizzante.	
  	
  
I	
  sostegni	
   in	
  vetro-­‐resina	
  devono	
  essere	
  sottoposti	
  a	
  idonea	
  pulizia	
  meccanica	
  ed	
  a	
  successivi	
  trattamenti	
  con	
  resine	
  
epossidiche	
  (o	
  prodotti	
  equivalenti)	
  e	
  verniciatura	
  finale.	
  	
  
I	
   sostegni	
   in	
   bronzo	
   o	
   altro	
  materiale	
   non	
   ascrivibile	
   alle	
   tipologie	
   sopra	
   citate	
   devono	
   essere	
   sottoposti	
   a	
   pulizia	
  
meccanica	
  ed	
  a	
  successivo	
  trattamento	
  anticorrosivo	
  specifico	
  per	
  il	
  materiale.	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  inoltre	
  provvedere	
  ad	
  effettuare,	
  per	
  tutta	
  la	
  durata	
  dell’Appalto,	
  gli	
  eventuali	
  ritocchi	
  necessari	
  
per	
  mantenere	
  in	
  buono	
  stato	
  la	
  verniciatura	
  di	
  tutti	
  i	
  sostegni	
  dei	
  punti	
  luce	
  gestiti.	
  
L’Amministrazione	
  si	
   riserva	
  di	
  verificare	
  aderenza	
  e	
  spessori	
  della	
  verniciatura.	
  Nei	
  casi	
   in	
  cui	
   l’aderenza	
  non	
  risulti	
  
soddisfacente	
  secondo	
  i	
  criteri	
  di	
  buona	
  esecuzione	
  o	
  gli	
  spessori	
  misurati	
  con	
  lo	
  spessimetro	
  risultino	
  inferiori	
  a	
  quelli	
  
prescritti,	
   l’Aggiudicatario	
   e	
   tenuto	
   ad	
   eliminare	
   i	
   difetti,	
   eseguendo	
   anche	
   la	
   totale	
   riverniciatura	
   (laddove	
  
necessario),	
  senza	
  ulteriori	
  oneri	
  per	
  l’Amministrazione.	
  Tutti	
  i	
  prodotti	
  vernicianti,	
  per	
  poter	
  essere	
  impiegati,	
  devono	
  
essere	
   contenuti	
   nelle	
   latte	
   originali	
   sigillate,	
   contraddistinte	
   da	
  marchio	
   di	
   fabbrica,	
   denominazione	
   del	
   prodotto,	
  
numero	
  del	
  lotto	
  ed	
  indicazione	
  della	
  scadenza	
  entro	
  la	
  quale	
  dovranno	
  essere	
  applicati.	
  
Per	
  il	
  ciclo	
  completo	
  l’Aggiudicatario	
  deve	
  fornire	
  una	
  scheda	
  tecnica	
  contenente	
  le	
  caratteristiche	
  tecniche	
  del	
  ciclo,	
  
con	
  dichiarazione	
  attestante	
  che	
  i	
  prodotti	
  componenti	
   le	
  varie	
  mani	
  del	
  ciclo	
  sono	
  tra	
  loro	
  compatibili	
  e	
  che	
  il	
  ciclo	
  
costituisce	
   idoneo	
   trattamento	
   anticorrosivo	
   per	
   i	
   campi	
   di	
   applicazione	
   indicati.	
   Per	
   l'applicazione	
   dei	
   prodotti	
  
vernicianti	
  dovranno	
  essere	
  osservate	
  tutte	
   le	
   indicazioni	
  contenute	
  nelle	
  relative	
  schede	
  tecniche	
  e	
  nelle	
  schede	
  di	
  
sicurezza	
  che	
  dovranno	
  essere	
  preventivamente	
  consegnate	
  all’Amministrazione.	
  

3.3.1.4. Monitoraggio	
  dello	
  stato	
  di	
  conservazione	
  degli	
  impianti,	
  delle	
  condizioni	
  di	
  sicurezza	
  e	
  dell’adeguamento	
  
alle	
  norme	
  in	
  materia	
  di	
  illuminotecnica	
  

L’Aggiudicatario	
   deve	
   eseguire,	
   nel	
   corso	
   della	
   durata	
   del	
   contratto,	
   attività	
   di	
   verifica	
   sugli	
   impianti,	
   mediante	
  
controlli	
  a	
  vista	
  e	
  misure	
  strumentali	
  specifiche,	
  finalizzati	
  a	
  valutare:	
  

• stato	
  di	
  conservazione	
  degli	
  impianti;	
  
• condizioni	
  di	
  sicurezza	
  statica	
  ed	
  elettrica	
  degli	
  impianti;	
  
• stato	
  di	
  adeguamento	
  degli	
  impianti	
  alle	
  norme	
  in	
  materia.	
  

Le	
   attività	
   di	
   verifica	
   sono	
   effettuate	
   dall’Aggiudicatario	
   sotto	
   la	
   propria	
   responsabilità	
   e	
   si	
   distinguono	
   in	
   due	
  
tipologie:	
  

1. attività	
   periodiche:	
   controlli	
   a	
   vista	
   e	
   misure,	
   svolti	
   con	
   periodicità	
   minime	
   stabilite	
   (controlli	
   e	
   misure	
  
periodiche	
  riportate	
  nell’Allegato	
  B).	
  Tali	
  attività	
  sono	
  incluse	
  nel	
  Piano	
  di	
  Manutenzione;	
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2. attività	
   contestuali	
   ad	
   altri	
   interventi:	
   controlli	
   a	
   vista	
   ed	
   eventuali	
   misure,	
   svolti	
   con	
   continuità,	
  
contestualmente	
  alla	
  esecuzione	
  di	
  altri	
  interventi	
  di	
  manutenzione	
  ordinaria	
  programmata	
  e	
  di	
  interventi	
  di	
  
manutenzione	
  ordinaria	
  correttiva.	
  

Resta	
   inteso	
   che	
   è	
   piena	
   responsabilità	
   dell’Aggiudicatario	
   integrare	
   le	
   attività	
   di	
   seguito	
   descritte	
   con	
   ulteriore	
  
intervento	
   eventualmente	
   necessario	
   per	
   una	
   corretta	
   e	
   completa	
   analisi	
   delle	
   condizioni	
   degli	
   impianti,	
   con	
  
particolare	
  riferimento	
  alle	
  prescrizioni	
  della	
  normativa	
  vigente	
  in	
  materia	
  di	
  sicurezza.	
  
L’Aggiudicatario	
   e	
   tenuto	
   a	
   fornire,	
   sotto	
   la	
   propria	
   responsabilità,	
   le	
   apparecchiature	
   e	
   gli	
   strumenti	
   necessari	
   ad	
  
eseguire	
   le	
   misure	
   richieste	
   e	
   deve	
   rendere	
   disponibile	
   all'Amministrazione	
   tutta	
   la	
   documentazione	
   inerente	
   la	
  
taratura	
  e	
  le	
  caratteristiche	
  tecniche	
  degli	
  strumenti	
  utilizzati	
  per	
  effettuare	
  le	
  verifiche.	
  
Gli	
   esiti	
   delle	
   attività	
   di	
   verifica	
   devono	
   essere	
   resi	
   disponibili	
   sul	
   sistema	
   informativo	
   e	
   accessibili	
   alla	
  
Amministrazione;	
  tutte	
  le	
  eventuali	
  non	
  conformità	
  rispetto	
  ai	
  requisiti	
  di	
  sicurezza	
  elettrica	
  o	
  statica,	
  devono	
  essere	
  
comunicate	
   tempestivamente	
   alla	
   Amministrazione	
   e	
   comunque	
   al	
   massimo	
   entro	
   5	
   (cinque)	
   giorni	
   dal	
   riscontro	
  
dell’anomalia.	
  	
  
Nel	
   caso	
   in	
   cui	
   l’anomalia	
   riscontrata	
   comporti	
   un	
   rischio	
   immediato	
   di	
   sicurezza	
   (emergenza),	
   l’Aggiudicatario	
   e	
  
tenuto	
  ad	
  intervenire	
  immediatamente	
  per	
  la	
  messa	
  in	
  sicurezza	
  dell’impianto.	
  
L’Aggiudicatario	
   deve	
   in	
   ogni	
   caso	
   inviare	
   all’Amministrazione	
   e	
   rendere	
   disponibile	
   su	
   Sistema	
   Informativo,	
   un	
  
“Report	
  Annuale	
  sullo	
  Stato	
  degli	
  Impianti”.	
  
	
  

CONTROLLI	
  E	
  MISURE	
  PERIODICHE	
  SUGLI	
  ARMADI	
  DI	
  COMANDO	
  E	
  PROTEZIONE	
  	
  
L’Aggiudicatario,	
   per	
   ciascun	
   impianto	
   gestito,	
   con	
   la	
   frequenza	
   specificata,	
   e	
   tenuto	
   a	
   verificare	
   le	
   condizioni	
  
dell’isolamento	
  dei	
  circuiti	
  elettrici	
  degli	
  gli	
  armadi	
  di	
  comando	
  e	
  protezione	
  mediante	
  le	
  seguenti	
  misure:	
  

− isolamento	
   verso	
   terra,	
  mediante	
  megaohmetro,	
   di	
   ciascuna	
   linea	
   di	
   alimentazione;	
   la	
  misura	
   deve	
   essere	
  
effettuata	
  tra	
  la	
  terra	
  e	
  i	
  conduttori	
  delle	
  tre	
  fasi	
  e	
  del	
  neutro	
  scollegati	
  dalla	
  morsettiera	
  del	
  quadro	
  e	
  riuniti	
  
insieme,	
  ogni	
  cinque	
  anni;	
  

− corrente	
  di	
  dispersione	
  omopolare	
  mediante	
  pinza	
  amperometrica	
  ad	
  alta	
   sensibilità;	
   i	
   conduttori	
  delle	
   tre	
  
fasi	
  e	
  del	
  neutro	
  dovranno	
  essere	
  pinzati	
  insieme	
  a	
  valle	
  dell’interruttore	
  differenziale,	
  ogni	
  cinque	
  anni;	
  

− resistenza	
  del	
  sistema	
  di	
  messa	
  a	
  terra,	
  costituito	
  dai	
  dispersori	
  e	
  dal	
  collettore	
  di	
  terra,	
  ogni	
  cinque	
  anni;	
  
− fattore	
   di	
   potenza	
   delle	
   linee	
   mediante	
   cosfimetro;	
   sulla	
   base	
   dei	
   risultati	
   di	
   questa	
   misura	
   si	
   decide	
   se	
  

effettuare	
  ispezioni	
  alle	
  piastre	
  degli	
  apparecchi	
  per	
  sostituire	
  i	
  condensatori	
  guasti,	
  ogni	
  cinque	
  anni.	
  
Con	
   periodicità	
   annuale	
   l’Aggiudicatario	
   e	
   tenuto	
   inoltre	
   ad	
   eseguire	
   le	
   seguenti	
   attività	
   per	
   tutti	
   gli	
   armadi	
   di	
  
protezione	
  e	
  comando	
  gestiti:	
  

− verifiche	
  per	
  accertare	
  le	
  condizioni	
  dell’involucro,	
   la	
  chiusura	
  a	
  chiave	
  della	
  portella,	
   il	
  grado	
  di	
   isolamento	
  
interno	
  ed	
  esterno,	
   le	
   condizioni	
   delle	
   apparecchiature,	
   dei	
   cavi	
   di	
   cablaggio	
   e	
  delle	
  morsettiere,	
   la	
   pulizia	
  
generale	
  del	
  quadro,	
  etc.;	
  

− verifiche	
  per	
  accertare	
  il	
  corretto	
  funzionamento	
  delle	
  protezioni	
  e	
  il	
  loro	
  coordinamento.	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  comunicare	
  tempestivamente	
  all’Amministrazione	
  le	
  eventuali	
  anomalie	
  riscontrate.	
  I	
  controlli	
  e	
  
le	
  misure	
  periodiche	
  sugli	
  armadi	
  di	
  comando	
  e	
  protezione	
  devono	
  essere	
  gestiti	
  a	
  sistema	
  analogamente	
  a	
  tutti	
  gli	
  
altri	
  interventi	
  che	
  interessano	
  l’impianto	
  e	
  i	
  relativi	
  componenti	
  tecnici	
  (come	
  definito	
  all’Art.3.17).	
  
	
  

CONTROLLI	
  E	
  MISURE	
  PERIODICHE	
  SUI	
  PUNTI	
  LUCE	
  
L’Aggiudicatario,	
   per	
   ciascun	
   impianto	
   gestito,	
   con	
   periodicità	
   specificata	
   nel	
   Piano	
   di	
   Manutenzione,	
   e	
   tenuto	
   ad	
  
effettuare	
  le	
  seguenti	
  verifiche,	
  mediante	
  controlli	
  a	
  vista	
  e	
  misure	
  per	
  ogni	
  singolo	
  Punto	
  Luce:	
  

− verifica	
   della	
   continuità	
   del	
   collegamento	
   al	
   sistema	
   di	
   terra	
   (misurando	
   la	
   resistenza	
   tra	
   il	
   palo	
   e	
   il	
  
conduttore	
   di	
   terra	
   della	
   linea	
   di	
   alimentazione,	
   dove	
   questo	
   risulti	
   accessibile,	
   oppure	
   misurando	
   la	
  
resistenza	
  tra	
   il	
   sostegno	
   in	
  esame	
  e	
  un	
  sostegno	
  contiguo	
  oppure	
  tra	
   il	
   sostegno	
   in	
  esame	
  e	
  una	
  struttura	
  
metallica	
  con	
  un	
  buon	
  collegamento	
  a	
  terra)	
  ogni	
  5	
  anni;	
  

− verifica	
  dello	
  stato	
  di	
  conservazione	
  delle	
  parti	
  elettriche	
  e	
  meccaniche	
  dei	
  diversi	
  tipi	
  di	
  apparecchi	
  installati,	
  
con	
  particolare	
  attenzione	
  al	
   grado	
  di	
  protezione,	
  allo	
   stato	
  dell’isolamento	
  dei	
   circuiti	
  di	
   cablaggio	
  ed	
  alla	
  
affidabilità	
  del	
  collegamento	
  di	
  messa	
  a	
  terra	
  delle	
  masse,	
  ogni	
  5	
  anni;	
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− verifica	
  dei	
   sostegni;	
  nello	
   specifico,	
  dovranno	
  essere	
  esaminate	
   le	
   condizioni	
  dei	
   sostegni	
  per	
   valutarne	
   la	
  
capacita	
  di	
  garantire	
  la	
  funzione	
  meccanica	
  richiesta,	
  ogni	
  5	
  anni.	
  	
  

Le	
  verifiche	
  devono	
  essere	
  di	
  tipo	
  non	
  distruttivo	
  e	
  devono	
  includere	
  l’analisi	
  almeno	
  dei	
  seguenti	
  elementi	
  critici	
  agli	
  
effetti	
  della	
  stabilita	
  dei	
  sostegni:	
  

− le	
  basi	
  dei	
  pali	
  in	
  vicinanza	
  della	
  sezione	
  di	
  incastro;	
  
− gli	
  attacchi	
  delle	
  sospensioni;	
  
− gli	
  attacchi	
  di	
  sbracci	
  e	
  paline	
  installati	
  a	
  muro	
  e	
  su	
  pali	
  CAC;	
  
− il	
  ricoprimento	
  dell’armatura	
  dei	
  pali	
  CAC;	
  
− l’allineamento	
  dell’asse	
  rispetto	
  alla	
  verticale;	
  
− l’esistenza	
  di	
  carichi	
  statici	
  presenti	
  su	
  sostegni	
  o	
  su	
  tiranti	
  (in	
  caso	
  di	
  punti	
  luce	
  sospesi).	
  

L’Aggiudicatario,	
  durante	
  le	
  ispezioni,	
  all’atto	
  del	
  riscontro	
  di	
  anomalie,	
  è	
  tenuto	
  a	
  individuarne	
  le	
  cause	
  e	
  controllare	
  
le	
  corrispondenze	
  tra	
  valori	
  calcolati	
  e	
  valori	
  misurati	
  di	
  cadute	
  di	
  tensione,	
  perdite	
  e	
  fattore	
  di	
  potenza.	
  In	
  particolare	
  
con	
  riferimento	
  alla	
  verifica	
  strutturale	
  dei	
  sostegni,	
  l’Aggiudicatario	
  deve	
  eseguire:	
  

• esami	
  visivi	
  
• misure	
  dello	
  spessore	
  
• misure	
  della	
  velocità	
  di	
  corrosione.	
  

	
  
ESAMI	
  VISIVI	
  
Il	
  controllo	
  visivo	
  di	
  ogni	
  palo	
  deve	
  essere	
  effettuato	
  per	
  verificare	
  lo	
  stato	
  di	
  conservazione	
  del	
  sostegno.	
  Le	
  attività	
  
che	
  devono,	
  al	
  minimo,	
  essere	
  eseguite	
  nel	
  corso	
  della	
  esecuzione	
  dell’esame	
  visivo	
  sono:	
  

− rimozione	
  di	
  qualsiasi	
  ostacolo	
  che	
   impedisce	
   l’esecuzione	
  di	
  una	
  osservazione	
  accurata	
  della	
  superficie	
  del	
  
palo;	
  

− verifica	
  dello	
  stato	
  della	
  guaina,	
  della	
  basetta,	
  della	
  vernice,	
  della	
  targhetta	
  identificativa,	
  della	
  connessione	
  
all’impianto	
  di	
  terra,	
  della	
  vernice,	
  delle	
  protezioni	
  delle	
  connessioni;	
  

− verifica	
  della	
  presenza	
  di	
  ruggine,	
  mediante	
  battitura	
  del	
  palo	
  con	
  martello.	
  
	
  
MISURE	
  DELLO	
  SPESSORE	
  
L’esame,	
  finalizzato	
  alla	
  quantificazione	
  dello	
  spessore	
  residuo,	
  deve	
  essere	
  eseguito	
  con	
  strumentazione	
  a	
  ultrasuoni,	
  
utilizzando,	
  per	
  la	
  preparazione	
  delle	
  superfici	
  e	
  l’esecuzione	
  delle	
  misure,	
  le	
  procedure	
  operative	
  opportune.	
  
	
  
MISURA	
  DELLA	
  VELOCITÀ	
  DI	
  CORROSIONE	
  
La	
  misura	
   deve	
   essere	
   effettuata	
   con	
   l’utilizzo	
   di	
   un	
   corrosimetro,	
   del	
   palo	
   stesso	
   come	
   elettrodo	
   di	
   lavoro,	
   di	
   un	
  
controelettrodo	
  costituito	
  da	
  due	
  corone	
  semicircolari	
  in	
  lamierino	
  metallico,	
  di	
  spugne	
  idroassorbenti	
  per	
  facilitare	
  il	
  
collegamento	
  elettrico	
   tra	
   controelettrodo	
  e	
   il	
   terreno.	
   Limitatamente	
  alle	
  misure	
  dello	
   spessore	
  e	
  della	
   velocità	
  di	
  
corrosione,	
  può	
  essere	
  utilizzato	
  un	
  campione	
  pari	
  ad	
  almeno	
  il	
  25%	
  del	
  numero	
  totale	
  di	
  pali	
  gestiti.	
  
	
  
MONITORAGGIO	
  CONTINUO	
  
L’Aggiudicatario,	
  durante	
  le	
  attività	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria,	
  è	
  tenuto	
  a	
  controllare	
  a	
  vista,	
  le	
  condizioni	
  ambientali	
  
adiacenti	
   agli	
   impianti	
   gestiti	
   con	
   lo	
   scopo	
   di	
   rilevare	
   eventuali	
   situazioni	
   di	
   pericolo	
   che	
   richiedano	
   interventi	
  
tempestivi,	
  notificando	
  immediatamente	
  l’Amministrazione.	
  
In	
  particolare	
  l’Aggiudicatario	
  deve	
  realizzare	
  ispezioni	
  a	
  vista	
  sui	
  seguenti	
  elementi	
  di	
  impianto:	
  

− sostegni,	
   per	
   verificare	
   che	
   le	
   condizioni	
   di	
   sicurezza	
   non	
   siano	
   compromesse	
   da	
   urti	
   ricevuti	
   a	
   seguito	
   di	
  
incidenti,	
   dalla	
   corrosione	
   della	
   zona	
   di	
   incastro	
   o	
   dalle	
   sollecitazioni	
   prodotte	
   da	
   linee	
   aeree	
   non	
  
correttamente	
  installate	
  o	
  da	
  carichi	
  statici	
  esogeni;	
  

− cassette	
  di	
  giunzione,	
  per	
  verificare	
  se	
  siano	
  rotte,	
  con	
  coperchi	
  aperti	
  o	
  mancanti;	
  
− apparecchi	
   di	
   illuminazione,	
   per	
   verificare	
   che	
   coppe	
  di	
   chiusura	
   e	
   rifrattori	
   siano	
  perfettamente	
   chiusi	
   ed	
  

integri	
  e	
  che	
  l’intero	
  involucro	
  esterno	
  non	
  presenti	
  alcun	
  segno	
  di	
  danneggiamento;	
  
− funi	
   e	
   ganci	
   delle	
   sospensioni,	
   per	
   verificare	
   che	
   non	
   vi	
   sia	
   alcun	
   segno	
   di	
   sfilamento	
   del	
   gancio	
   o	
   di	
  

danneggiamento	
  della	
  fune;	
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− linee	
   aeree	
   di	
   alimentazione,	
   per	
   verificare	
   che	
   sia	
   il	
   sistema	
  di	
   sospensione	
   e	
   ancoraggio	
   sia	
   l’isolamento	
  
siano	
  nelle	
  condizioni	
  ritenute	
  idonee	
  per	
  la	
  sicurezza	
  e	
  il	
  funzionamento.	
  

Gli	
   esiti	
   di	
   tali	
   attività	
   possono	
   attivare	
   interventi	
   di	
   manutenzione	
   ordinaria	
   correttiva,	
   straordinaria	
   o	
   eventuali	
  
attività	
  di	
  adeguamento	
  normativo.	
  
	
  

MISURE	
  PERIODICHE	
  DEI	
  VALORI	
  DI	
  ILLUMINAMENTO	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  misurare	
  e	
  registrare,	
  con	
  periodicità	
  quinquennale,	
  i	
  valori	
  di	
  illuminamento	
  in	
  accordo	
  con	
  le	
  
procedure	
  indicate	
  nella	
  Norma	
  UNI	
  11248:2007	
  e	
  successivi	
  aggiornamenti	
  normativi	
  vigenti	
  in	
  materia,	
  per	
  verificare	
  
la	
   conformità	
   degli	
   impianti	
   alla	
   normativa	
   illuminotecnica	
   vigente,	
   in	
   relazione	
   alla	
   categoria	
   illuminotecnica	
   di	
  
riferimento	
  valutata	
  in	
  base	
  alla	
  tipologia	
  di	
  strada,	
  e	
  tenendo	
  conto	
  di	
  tutte	
  le	
  caratteristiche	
  ambientali	
  che	
  vanno	
  ad	
  
influire	
  sulla	
  strada	
  e	
  che	
  ne	
  condizionano	
   l’utilizzo.	
  Qualora	
  gli	
  esiti	
  delle	
  misure	
  evidenzino	
  scostamenti	
  da	
  quanto	
  
prescritto	
   dalle	
   norme	
   vigenti	
   in	
   materia,	
   l’Aggiudicatario	
   e	
   tenuto	
   a	
   presentare	
   all’Amministrazione	
   un	
   piano	
   di	
  
interventi	
  per	
  sanare	
  tali	
  non	
  conformità.	
  
	
  
MONITORAGGIO	
  CONTINUO	
  
L’Aggiudicatario,	
  durante	
  le	
  attività	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria,	
  è	
  tenuto	
  a	
  controllare	
  a	
  vista,	
  le	
  condizioni	
  ambientali	
  
adiacenti	
   agli	
   impianti	
   gestiti	
   con	
   lo	
   scopo	
   di	
   rilevare	
   eventuali	
   situazioni	
   di	
   pericolo	
   che	
   richiedano	
   interventi	
  
tempestivi,	
   notificando	
   immediatamente	
   l’Amministrazione.	
   In	
   particolare,	
   deve	
   realizzare	
   ispezioni	
   a	
   vista	
   sui	
  
seguenti	
  elementi	
  di	
  impianto:	
  

− sostegni,	
   per	
   verificare	
   che	
   le	
   condizioni	
   di	
   sicurezza	
   non	
   siano	
   compromesse	
   da	
   urti	
   ricevuti	
   a	
   seguito	
   di	
  
incidenti,	
  dalla	
  corrosione	
  della	
  zona	
  di	
  incastro;	
  

− lanterne	
  e	
  segnali	
  luminosi,	
  per	
  verificarne	
  l’integrità	
  e	
  lo	
  stato	
  funzionale.	
  
Gli	
  esiti	
  di	
  tali	
  attività	
  possono	
  attivare	
  interventi	
  di	
  manutenzione	
  ordinaria	
  correttiva	
  o	
  straordinaria.	
  
	
  

RELAZIONE	
  ANNUALE	
  SULLO	
  STATO	
  DEGLI	
  IMPIANTI	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  produrre,	
  con	
  frequenza	
  annuale,	
  entro	
  la	
  fine	
  del	
  sesto	
  mese	
  dell’anno	
  contrattuale	
  dell’anno	
  
successivo	
  a	
  quello	
  cui	
  la	
  relazione	
  si	
  riferisce,	
  una	
  Relazione	
  Annuale	
  sullo	
  Stato	
  degli	
  Impianti.	
  Tale	
  relazione	
  riporta	
  
gli	
   esiti	
   della	
   attività	
   di	
   monitoraggio	
   sullo	
   stato	
   di	
   conservazione	
   degli	
   impianti,	
   delle	
   condizioni	
   di	
   sicurezza	
   e	
  
dell’adeguamento	
  alle	
  norme	
  in	
  materia	
  di	
  illuminotecnica	
  svolte	
  nel	
  corso	
  dell’anno.	
  
La	
  relazione	
  deve	
  essere	
  articolata	
  in	
  due	
  sezioni:	
  

1. una	
  relativa	
  alle	
  non	
  conformità	
  rilevate	
  relativamente	
  allo	
  stato	
  funzionale	
  e	
  di	
  adeguamento	
  a	
  norma;	
  
2. una	
  relativa	
  al	
  censimento	
  e	
  alla	
  regolarizzazione	
  dei	
  carichi	
  elettrici	
  non	
  corrispondenti	
  a	
  usi	
   illuminazione	
  

pubblica.	
  
La	
  sezione	
  relativa	
  alle	
  non	
  conformità	
  sullo	
  stato	
  funzionale	
  e	
  di	
  adeguamento	
  a	
  norma	
  racchiude,	
  per	
  ciascuna	
  delle	
  
non	
  conformità	
  rilevate,	
  almeno	
  le	
  seguenti	
  informazioni:	
  

− identificazione	
  delle	
  non	
  conformità,	
  con	
  riferimento	
  allo	
  stato	
  funzionale,	
  alle	
  condizioni	
  di	
  sicurezza	
  statica	
  
ed	
  elettrica	
  e	
  allo	
  stato	
  di	
  adeguamento	
  alle	
  norme	
  in	
  materia	
  di	
  illuminotecnica;	
  

− descrizione	
   della	
   non	
   conformità	
   (es.	
   corrosione,	
   cedimento	
   del	
   sottofondo,	
   instabilità	
   al	
   vento,	
   livelli	
   di	
  
luminanza	
  non	
  conformi);	
  

− livello	
  di	
  criticità;	
  
− descrizione	
   della	
   causa	
   (es.	
   presenza	
   correnti	
   vaganti,	
   radici,	
   carichi	
   meccanici;	
   presenza	
   di	
   alberi,	
  

progettazione	
  non	
  corretta);	
  
− descrizione	
  dei	
  relativi	
  interventi	
  correttivi	
  effettuati	
  nel	
  corso	
  dell’anno.	
  

La	
  seconda	
  sezione	
  del	
  piano	
  racchiude	
  l’elenco	
  dei	
  carichi	
  non	
  corrispondenti	
  a	
  usi	
   illuminazione	
  pubblica,	
  per	
  ogni	
  
carico,	
  riporta	
  almeno	
  le	
  seguenti	
  informazioni:	
  

− la	
  localizzazione;	
  
− la	
  descrizione;	
  
− il	
  livello	
  di	
  criticità	
  ai	
  fini	
  della	
  sicurezza	
  elettrica;	
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− la	
  descrizione	
  degli	
  interventi	
  per	
  la	
  regolarizzazione	
  che	
  sono	
  stati	
  effettuati	
  nell’anno,	
  di	
  quelli	
  non	
  ancora	
  
conclusi	
   con	
   relativo	
   avanzamento,	
   di	
   quelli	
   programmati	
   per	
   l’anno/esercizio	
   successivo,	
   di	
   quelli	
   che	
  
verranno	
  proposti	
  e	
  sottoposti	
  ad	
  approvazione	
  della	
  Amministrazione.	
  	
  

Eventuali	
  attività	
  necessarie	
  per	
  la	
  regolarizzazione	
  di	
  questa	
  tipologia	
  di	
  carichi	
  non	
  sono	
  remunerate	
  nel	
  canone.	
  
In	
  aggiunta	
  a	
  quanto	
  descritto,	
  l’Aggiudicatario	
  è	
  tenuto	
  a	
  consegnare	
  all’Amministrazione	
  entro	
  il	
  giorno	
  1°	
  marzo	
  di	
  
ogni	
   anno,	
   il	
   quadro	
   conoscitivo	
   ex	
   art.	
   11	
   della	
   direttiva	
   regionale	
   1688/2013	
   e	
   s.m.i	
   nei	
   formati	
   richiesti	
   dalla	
  
Regione	
  Emilia	
  Romagna	
  (tabella	
  1,	
  2,	
  3	
  e	
  4	
  e	
  s.m.i).	
  
	
  

3.3.2. Manutenzione	
  ordinaria	
  correttiva	
  e	
  pronto	
  intervento	
  
L’Aggiudicatario	
  e	
  tenuto	
  ad	
  effettuare	
  tutti	
  gli	
  interventi	
  non	
  compresi	
  nel	
  Piano	
  di	
  Manutenzione	
  di	
  cui	
  all’Art.3.3.1	
  
(Manutenzione	
   ordinaria	
   preventiva),	
   in	
   particolare	
   è	
   tenuto	
   alla	
   sostituzione	
   delle	
   parti	
   componenti	
  
un’apparecchiatura	
   che	
   risultano	
   alterate	
   nelle	
   caratteristiche	
   funzionali	
   e	
   che	
   sono	
   causa	
   della	
   non	
   rispondenza	
  
dell’intera	
  apparecchiatura	
  alle	
  prestazioni	
  attese.	
  Le	
  parti	
  componenti	
  sostituite	
  devono	
  avere	
  caratteristiche	
  uguali	
  o	
  
migliori	
  di	
  quelle	
  esistenti.	
  I	
  suddetti	
  interventi	
  possono	
  essere	
  attivati	
  sia	
  su	
  segnalazione	
  dell’Amministrazione,	
  sia	
  su	
  
rilevamento	
   di	
   anomalia	
   da	
   parte	
   del	
   personale	
   dell’Aggiudicatario,	
   sia	
   su	
   allarme	
   segnalato	
   dal	
   sistema	
   di	
  
telecontrollo	
   (laddove	
   presente).	
   L’Aggiudicatario,	
   in	
   relazione	
   al	
   livello	
   di	
   urgenza,	
   è	
   tenuto	
   ad	
   intervenire	
   entro	
   i	
  
tempi	
  indicati	
  nel	
  paragrafo	
  relativo	
  al	
  pronto	
  intervento	
  (Art.3.3.2.2).	
  
Per	
  ciascun	
   impianto	
  gestito,	
   l’Aggiudicatario	
  e	
  tenuto	
  a	
  tracciare	
  sul	
  proprio	
  Sistema	
  Informativo	
  tutti	
  gli	
   interventi	
  
effettuati.	
  
	
  

3.3.2.1. Interventi	
  di	
  manutenzione	
  correttiva	
  
Le	
  attività	
  di	
  manutenzione	
  correttiva	
  prevede	
  la	
  risoluzione	
  del	
  problema	
  o	
  guasto	
  tramite	
  l’intervento	
  presso	
  il	
  luogo	
  
interessato	
  finalizzato	
  ripristino	
  del	
  servizio	
  sui	
  livelli	
  preesistenti	
  il	
  guasto/anomalia.	
  	
  Sono	
  comprese	
  le	
  sostituzioni	
  di	
  
parti	
  finalizzate	
  al	
  recupero	
  delle	
  prestazioni	
  iniziali	
  dell’apparecchiatura,	
  correzioni	
  di	
  bug	
  software,	
  oltre	
  al	
  collaudo	
  
del	
  sistema	
  per	
  verificare	
  l’eliminazione	
  della	
  causa	
  del	
  guasto.	
  
A	
  titolo	
  non	
  esaustivo	
  l’Aggiudicatario,	
  senza	
  alcun	
  diritto	
  a	
  compensi	
  addizionali	
  rispetto	
  al	
  Canone	
  deve	
  provvedere	
  
a	
   sostituire	
   i	
   seguenti	
   componenti	
   di	
   impianto,	
   laddove	
   gli	
   stessi	
   non	
   siano	
   in	
   condizioni	
   di	
   assicurare	
   il	
   corretto	
  
funzionamento	
  del	
  sistema:	
  

− lampade;	
  
− elemento	
  di	
  illuminazione/segnalazione	
  a	
  led	
  
− accessori	
   elettrici	
   degli	
   apparecchi	
   di	
   illuminazione	
   (ad	
   esempio	
   alimentatori,	
   trasformatori,	
   piastre	
  

elettriche/elettroniche	
  di	
  supporto,	
  etc.);	
  
− cablaggi	
  elettrici	
  a	
  vista	
  e	
  relativi	
  accessori	
  di	
  montaggio	
  (ad	
  esempio	
  sulle	
  facciate	
  degli	
  edifici);	
  
− cablaggi	
  elettrici	
  tra	
  la	
  morsettiera	
  interna	
  al	
  palo	
  e	
  l’apparecchio	
  di	
  illuminazione	
  (per	
  Punti	
  luce	
  su	
  sostegni)	
  

e	
  tra	
  morsettiere	
  e	
  Punti	
  luce	
  sospesi;	
  
− morsettiere	
  interne	
  ai	
  pali	
  o	
  per	
  la	
  derivazione	
  di	
  Punti	
  luce	
  sospesi;	
  
− interruttori,	
  relè	
  e	
  morsettiere	
  degli	
  armadi	
  di	
  comando	
  e	
  protezione.	
  

Per	
  gli	
  apparecchi	
  con	
  tecnologia	
  a	
  led	
  installati	
  dall’Aggiudicatario	
  nel	
  contesto	
  del	
  presente	
  contratto	
  (in	
  occasione	
  
degli	
   “interventi	
   iniziali”,	
   o	
   successivamente),	
   la	
   Manutenzione	
   Ordinaria	
   Correttiva	
   comprende	
   la	
   riparazione	
   del	
  
singolo	
   elemento	
   di	
   illuminazione	
   a	
   led	
   nel	
   caso	
   venga	
   verificato	
   spento	
   durante	
   le	
   verifiche	
   periodiche	
   o	
   su	
  
segnalazione.	
  
La	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Correttiva	
  include	
  anche	
  il	
  ripristino	
  della	
  protezione	
  anticorrosiva	
  nella	
  sezione	
  di	
  incastro	
  
dei	
  pali,	
  qualora	
  se	
  ne	
  accerti	
  la	
  necessita	
  a	
  valle	
  delle	
  attività	
  di	
  monitoraggio	
  di	
  cui	
  al	
  precedente	
  3.3.2.	
  
Tutti	
   gli	
   interventi	
   di	
   carpenteria	
   edile	
   (compresi	
   eventuali	
   ritocchi	
   alle	
   verniciature	
   antiruggine),	
   meccanica	
   ed	
  
elettrica	
  necessari	
  all’esecuzione	
  delle	
  attività	
  di	
  Manutenzione	
  Ordinaria	
  Correttiva	
  sono	
  inclusi	
  nel	
  Canone.	
  
	
  

3.3.2.2. Pronto	
  intervento	
  
Gli	
   interventi	
   di	
   Pronto	
   Intervento	
   includono	
   tutte	
   le	
   attività	
   di	
  messa	
   in	
   sicurezza	
   dell’impianto	
   nelle	
   situazioni	
   di	
  
emergenza	
  così	
  come	
  definite	
  all’Art.3.17.1	
  ed	
  elencate	
  di	
  seguito	
  a	
  titolo	
  esemplificativo	
  e	
  non	
  esaustivo:	
  

− possibili	
  contatti	
  diretti	
  tra	
  persone	
  e	
  parti	
  in	
  tensione;	
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− permanenza	
   di	
   tensioni	
   di	
   passo	
   e	
   contatto	
   superiori	
   ai	
   valori	
   di	
   sicurezza	
   cosi	
   come	
   definito	
   dalle	
   norme	
  
vigenti	
  in	
  materia;	
  

− instabilità	
  statica	
  di	
  elementi	
  di	
  impianto	
  (ad	
  esempio:	
  apparecchi,	
  sostegni,	
  funi,	
  tiranti,	
  etc.);	
  
− condizioni	
  di	
  pericolo	
  per	
  il	
  traffico	
  veicolare	
  o	
  pedonale,	
  a	
  causa	
  di	
  posizioni	
  anomale	
  assunte	
  da	
  elementi	
  di	
  

impianto	
  (che	
  possono	
  verificarsi	
  a	
  seguito	
  di	
  incidenti,	
  agenti	
  atmosferici,	
  atti	
  vandalici,	
  etc.).	
  
L’Aggiudicatario	
   deve	
   garantire	
   l’attivazione	
  delle	
   squadre	
  di	
   Pronto	
   Intervento	
   24	
  ore	
   su	
   24,	
   7	
   giorni	
   su	
   7	
   nei	
   casi	
  
previsti	
  dal	
  paragrafo	
  relativo	
  al	
  pronto	
  intervento	
  (Art.3.17.1).	
  
Gli	
  interventi	
  di	
  riparazione	
  devono	
  essere	
  sempre	
  tempestivi	
  e	
  condotti	
  ininterrottamente	
  fino	
  al	
  ripristino	
  definitivo;	
  
in	
   caso	
   di	
   impossibilità	
   di	
   ripristino	
   definitivo,	
   possono	
   essere	
   anche	
   provvisori	
   al	
   fine	
   di	
   assicurare	
   almeno	
   una	
  
funzionalità	
   temporanea	
   degli	
   impianti,	
   prima	
   del	
   ripristino	
   definitivo,	
   previa	
   autorizzazione	
   dell’Amministrazione.	
  
Qualora	
   per	
   l’esecuzione	
   di	
   particolari	
   riparazioni	
   si	
   renda	
   necessario	
   sospendere	
   l’esercizio	
   dell’impianto,	
  
l’Aggiudicatario	
   e	
   obbligato	
   ad	
   informare	
   immediatamente	
   l’Amministrazione,	
   specificando	
   le	
   ragioni	
   della	
  
sospensione	
  e	
  la	
  prevista	
  durata	
  di	
  essa.	
  
	
  

3.3.2.3. Smaltimento	
  materiali	
  di	
  risulta	
  
L’Aggiudicatario	
  deve	
  provvedere	
  allo	
  smaltimento	
  (ed	
  a	
  tutte	
  le	
  ulteriori	
  azioni:	
  registrazione,	
  archivio,	
  etc.	
  previste	
  ai	
  
sensi	
  delle	
   le	
  vigenti	
  norme	
  nazionali	
  e	
  regionali)	
  di	
  tutti	
   i	
  rifiuti	
  e	
   i	
  residui	
  di	
   lavorazione	
  prodotti	
  nell’espletamento	
  
delle	
  attività	
  oggetto	
  del	
  presente	
  CSA.	
  
L’Aggiudicatario	
  si	
  impegna	
  ad	
  osservare	
  le	
  disposizioni	
  del	
  D.Lgs.	
  152/06	
  per	
  l'espletamento	
  delle	
  attività	
  di	
  raccolta,	
  
trasporto	
   e	
   trattamento	
   dei	
   rifiuti.	
   In	
   particolare,	
   L’Aggiudicatario	
   si	
   impegna	
   a	
   consegnare	
   all'Amministrazione	
   il	
  
formulario	
   di	
   cui	
   all'art.188,	
   comma	
   3,	
   lett.b),	
   del	
   su	
   richiamato	
   decreto	
   nelle	
  modalità	
   e	
   termini	
   ivi	
   previsti	
   ed	
   al	
  
conferimento	
  dei	
   rifiuti	
   ai	
   soli	
   impianti	
   di	
   smaltimento	
  e	
   recupero	
   autorizzati	
   ai	
   sensi	
   degli	
   artt.208	
  e	
   ss.	
   del	
  D.Lgs.	
  
152/06	
  e	
  smi.	
  
L’Aggiudicatario	
  si	
   impegna	
   inoltre	
  ad	
  osservare	
   le	
  disposizioni	
  di	
  cui	
  agli	
  artt.217	
  e	
  ss	
  del	
  D.Lgs.	
  152/06	
  per	
  quanto	
  
riguarda	
  la	
  eventuale	
  gestione	
  degli	
  imballaggi.	
  
Riguardo	
   alle	
   attività	
   di	
   raccolta,	
   trattamento,	
   riciclaggio	
   e	
   smaltimento	
   dei	
   rifiuti	
   di	
   pile	
   e	
   accumulatori,	
  
l’Aggiudicatario	
  si	
  impegna	
  ad	
  osservare	
  le	
  disposizioni	
  di	
  cui	
  al	
  D.Lgs.	
  188/08.	
  
Per	
   le	
   suddette	
   attività	
   l’Aggiudicatario	
   non	
   ha	
   alcun	
   diritto	
   a	
   compensi	
   addizionali	
   essendo	
   le	
   stesse	
   attività	
   già	
  
comprese	
  nel	
  Canone.	
  
	
  

3.3.3. Prove	
  tecniche	
  	
  
L’Aggiudicatario	
  e	
  tenuto	
  ad	
  eseguire	
  le	
  prove	
  tecniche	
  ed	
  illuminotecniche	
  descritte	
  nei	
  seguenti	
  paragrafi.	
  
	
  

3.3.3.1. Prove	
  di	
  installazione	
  
Per	
   ogni	
   intervento	
   di	
   installazione,	
   devono	
   essere	
   eseguite	
   le	
   seguenti	
   prove	
   per	
   le	
   diverse	
   tipologie	
   di	
  
apparecchiature	
  e	
  materiali,	
  laddove	
  applicabili:	
  

− verifica	
  della	
  presenza	
  del	
  simbolo	
  indicante	
  la	
  classe	
  di	
  isolamento;	
  	
  
− verifica	
  della	
  conformità	
  delle	
  caratteristiche	
  tecniche	
  e	
  delle	
  modalità	
  di	
  installazione	
  di	
  ciascun	
  materiale	
  o	
  

apparecchiatura	
  con	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  presente	
  CSA	
  e	
  dalla	
  normativa	
  vigente	
  in	
  materia;	
  
− verifica	
  della	
  disponibilità	
  della	
  documentazione	
  fotometrica	
  e	
  della	
  ulteriore	
  documentazione	
  richiesta	
  per	
  

gli	
  apparecchi	
  di	
  illuminazione	
  dal	
  presente	
  CSA;	
  
− verifica	
  della	
  disponibilità	
  della	
  documentazione	
  che	
  accerti	
   la	
  rispondenza	
  delle	
  caratteristiche	
  dei	
  sostegni	
  

alle	
  prescrizioni	
  concernenti	
   la	
  stabilita	
  delle	
  Norme	
  UNI-­‐EN	
  40	
  e	
  successivi	
  aggiornamenti	
  normativi	
  vigenti	
  
in	
  materia	
  nonché	
  della	
  Circolare	
  del	
  Ministero	
  dei	
  Lavori	
  Pubblici	
  04/07/1996	
  n.156	
  e	
  smi;	
  

− verifica	
   che	
   il	
   collegamento	
   di	
   terra	
   sia	
   conforme	
   alla	
   normativa	
   vigente	
   in	
   materia	
   anche	
   rispetto	
   alle	
  
disposizioni	
  inerenti	
  la	
  denuncia	
  iniziale	
  dell’impianto	
  di	
  messa	
  a	
  terra;	
  

− misura	
   della	
   resistenza	
   di	
   isolamento	
   mediante	
   ohmetro	
   in	
   grado	
   di	
   fornire	
   una	
   tensione	
   continua	
   non	
  
inferiore	
  a	
  500	
  V;	
  

− misura	
  della	
  resistenza	
  di	
  terra	
  dell’anello	
  di	
  guasto	
  in	
  accordo	
  con	
  la	
  Norma	
  CEI	
  64-­‐7;	
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− verifica	
  del	
  sistema	
  di	
  protezione	
  con	
  interruzione	
  automatica	
  dell’alimentazione	
  in	
  accordo	
  con	
  la	
  Norma	
  CEI	
  
64-­‐8;	
  

− misura	
  della	
  caduta	
  di	
  tensione	
  in	
  accordo	
  con	
  la	
  Norma	
  CEI	
  64-­‐7;	
  
− prove	
  per	
  armadi	
  di	
  comando	
  e	
  protezione	
  realizzate	
  in	
  accordo	
  con	
  la	
  normativa	
  vigente	
  in	
  particolare	
  con	
  la	
  

norma	
  CEI	
  EN	
  60439;	
  
− prove	
   di	
   tipo	
   e	
   di	
   accettazione	
   per	
   gli	
   apparecchi	
   di	
   illuminazione	
   realizzate	
   in	
   accordo	
   con	
   la	
   normativa	
  

vigente,	
  in	
  particolare	
  con	
  la	
  norma	
  CEI	
  EN	
  60598-­‐1.	
  
Nel	
   caso	
   in	
   cui	
   una	
   o	
   più	
   verifiche	
   di	
   cui	
   al	
   precedente	
   elenco	
   non	
   restituiscano	
   i	
   risultati	
   attesi	
   in	
   conformità	
   alla	
  
normativa	
   di	
   riferimento,	
   L’Aggiudicatario	
   è	
   tenuto	
   a	
   identificare	
   gli	
   interventi	
   necessari	
   a	
   rimuovere	
   le	
   non	
  
conformità	
  rilevate	
  e	
  comunicarlo	
  all’Amministrazione	
  che	
  ne	
  dovrà	
  programmare	
  la	
  loro	
  realizzazione.	
  
	
  

3.3.3.2. Prove	
  illuminotecniche	
  
A	
   seguito	
   di	
   interventi	
   che	
   modifichino	
   la	
   potenza	
   o	
   il	
   tipo	
   della	
   lampada,	
   la	
   posizione,	
   l’altezza	
   o	
   l’inclinazione	
  
dell’apparecchio	
   di	
   illuminazione	
   e	
   comunque	
   sempre	
   dopo	
   la	
   sostituzione	
   dell’apparecchio	
   di	
   illuminazione	
   o	
  
l’installazione	
  di	
  nuovi	
  punti	
  luce,	
  l’aggiudicatario	
  deve	
  verificare	
  che	
  i	
  valori	
  di	
  illuminamento	
  e	
  di	
  luminanza	
  prodotti	
  
dall’impianto	
   rispettino	
   i	
   requisiti	
   di	
   cui	
   alla	
   normativa	
   vigente	
   in	
  materia:	
   UNI	
   EN	
   13201-­‐3-­‐4:2004	
   (e	
   s.m.i.)	
   per	
   la	
  
misurazione	
   di	
   parametri	
   fotometrici;	
   UNI	
   11248:2007	
   (e	
   s.m.i.)	
   per	
   la	
   sicurezza;	
   UNI	
   11095:2003	
   (e	
   s.m.i.)	
   per	
   le	
  
gallerie	
   e	
   relative	
   zone	
   esterne	
   di	
   uscita.	
   Nel	
   caso	
   in	
   cui	
   una	
   o	
   più	
   verifiche	
   di	
   cui	
   al	
   precedente	
   elenco	
   non	
  
restituiscano	
   i	
   risultati	
   attesi	
   in	
   conformità	
  alla	
  normativa	
  di	
   riferimento,	
   L’Aggiudicatario	
  è	
   tenuto	
  a	
   identificare	
  gli	
  
interventi	
   necessari	
   a	
   rimuovere	
   le	
   non	
   conformità	
   rilevate	
   e	
   comunicarlo	
   all’Amministrazione	
   che	
   ne	
   dovrà	
  
programmare	
  la	
  loro	
  realizzazione.	
  
	
  
	
  

3.4. Manutenzione	
  straordinaria	
  
Sono	
  esclusi	
  dal	
  canone:	
  	
  

a. tutti	
  gli	
  interventi	
  per	
  il	
  ripristino	
  di	
  guasti	
  e/o	
  malfunzionamenti	
  del	
  sistema	
  dovuti	
  a	
  cause	
  di	
  forza	
  maggiore	
  
(eventi	
   atmosferici	
   estremi,	
   incidenti,	
   terremoti,	
   alluvioni,	
   etc.)	
   e/o	
   dovuti	
   ad	
   atti	
   criminosi	
   (atti	
   vandalici,	
  
furti,	
  etc.);	
  

b. tutti	
  gli	
  interventi	
  che	
  comportano	
  la	
  sostituzione	
  integrale	
  di	
  armadi	
  di	
  comando	
  e	
  protezione,	
  pali,	
  sbracci,	
  
apparecchi	
   di	
   illuminazione,	
   funi	
   di	
   sospensione	
   e	
   tratti	
   di	
   linee	
   di	
   alimentazione,	
   il	
   disfacimento	
   e	
   la	
  
realizzazione	
  di	
  plinti	
  di	
  fondazione	
  e	
  pozzetti	
  di	
  derivazione,	
  non	
  inclusi	
  nel	
  canone	
  di	
  cui	
  sotto;	
  

c. tutti	
  gli	
  interventi	
  di	
  adeguamento	
  dovuti	
  all’entrata	
  in	
  vigore	
  di	
  nuove	
  normative	
  per	
  il	
  settore	
  e	
  gli	
  impianti	
  
in	
  oggetto.	
  

d. Nel	
   caso	
   di	
   danni	
   causati	
   da	
   terzi	
   e	
   risarcibili	
   dalle	
   loro	
   stesse	
   assicurazioni,	
   gli	
   interventi	
   verranno	
   gestiti	
  
direttamente	
  dall’Amministrazione	
  attraverso	
   la	
  propria	
  assicurazione	
  e	
  gli	
   interventi	
  di	
   ripristino	
  potranno	
  
essere	
  affidati	
  all’Aggiudicatario.	
  

Sono	
  inclusi	
  nel	
  canone:	
  
a. Tutti	
   gli	
   interventi	
   che	
   comportano	
   la	
   sostituzione	
   di	
   parti	
   installate	
   in	
   occasione	
   degli	
   “interventi	
   iniziali”	
   di	
  

riqualificazione	
  ed	
  interventi	
  migliorativi	
  proposti	
  (Art.	
  4),	
  in	
  particolare	
  su:	
  apparecchi	
  di	
  illuminazione,	
  dispositivi	
  del	
  
sistema	
  di	
  riduzione	
  di	
  flusso	
  luminoso	
  e	
  sistema	
  di	
  monitoraggio/telecontrollo,	
  quadri	
  elettrici.	
  Si	
  specifica	
  che	
  per	
  le	
  
apparecchiature	
   elettriche	
   ed	
   elettroniche	
   installati	
   in	
   occasione	
   degli	
   “interventi	
   iniziali”	
   (Art.	
   4),	
   l’Aggiudicatario	
  
dovrà	
   rispondere	
   con	
   una	
   manutenzione	
   di	
   tipo	
   “full	
   risk”,	
   ovvero	
   impegnandosi	
   ad	
   effettuare	
   ogni	
   attività	
   di	
  
riparazione	
  e/o	
  sostituzioni	
  delle	
  apparecchiature	
  e	
  dei	
  componenti	
  di	
  esse.	
  Sono	
  sempre	
  fatte	
  salve	
  le	
  cause	
  di	
  forza	
  
maggiore.	
  	
  
Nel	
  caso	
  di	
  danni	
  causati	
  da	
  terzi	
  e	
  risarcibili	
  dalle	
  loro	
  stesse	
  assicurazioni,	
  gli	
  interventi	
  verranno	
  gestiti	
  direttamente	
  
dall’Amministrazione	
   attraverso	
   la	
   propria	
   assicurazione	
   e	
   gli	
   interventi	
   di	
   ripristino	
   potranno	
   essere	
   affidati	
  
all’Aggiudicatario.	
  
Qualora	
   l’Amministrazione	
   ritenga	
   necessario	
   affidare	
   la	
   realizzazione	
   di	
   interventi	
   di	
   manutenzione	
   straordinaria	
  
esclusi	
   dal	
   canone	
   o	
   comunque	
   interventi	
   necessari,	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   sottoporre	
   al	
   Referente	
  
dell’Amministrazione	
  un	
  computo	
  metrico	
  estimativo	
  dell’intervento	
  richiesto	
  in	
  cui	
  dovranno	
  essere	
  utilizzati	
  i	
  prezzi	
  
del	
  listino	
  della	
  Camera	
  di	
  Commercio	
  di	
  Reggio	
  Emilia	
  e	
  del	
  prezziario	
  DEI	
  (TIPOGRAFIA	
  DEL	
  GENIO	
  CIVILE)	
  “Prezzario	
  
IMPIANTI	
  ELETTRICI”	
  vigente	
  al	
  momento	
  dell’intervento,	
  ai	
  prezzi	
   indicati	
  nel	
   listino	
  e	
  nel	
  prezziario	
   indicato	
  verrà	
  



Comune	
  di	
  Vezzano	
  sul	
  Crostolo	
  
CAPITOLATO	
  SPECIALE	
  D’APPALTO	
  -­‐	
  Disciplinare	
  Tecnico	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
   Pag.	
  14	
  	
  	
  
	
  

applicato	
  uno	
  sconto	
  del	
  15%.	
  Qualora	
  per	
  le	
  forniture	
  e	
  lavorazioni	
  necessarie	
  non	
  siano	
  presenti	
  i	
  prezzi	
  sul	
  listino	
  e	
  
prezziario	
   indicato,	
   saranno	
  applicati	
   i	
  migliori	
  prezzi	
  di	
  mercato,	
   che	
  dovranno	
  comunque	
  essere	
  concordati	
   con	
   lo	
  
stesso	
  Referente	
  dell’Amministrazione.	
  
	
  
	
  

3.5. Servizio	
  di	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica	
  
L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  garantire	
  la	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica,	
  con	
  le	
  caratteristiche	
  richieste	
  dalle	
  norme	
  vigenti	
  al	
  
momento	
  stesso	
  della	
  fornitura.	
  
A	
  seguito	
  della	
  volturazione	
  dei	
  contatori	
   l’Aggiudicatario	
  potrà	
  disdire	
  i	
  contratti	
   in	
  essere	
  e	
  sottoscriverne	
  altri	
  con	
  
diversi	
  fornitori;	
  è	
  compito	
  dell’Aggiudicatario	
  verificare	
  la	
  corrispondenza	
  tra	
  gruppi	
  di	
  misura	
  dei	
  punti	
  di	
  consegna	
  e	
  
contratti	
  di	
  fornitura,	
  e	
  segnalare	
  all’Amministrazione	
  ogni	
  discrepanza.	
  
Nei	
  casi	
  in	
  cui	
  le	
  forniture	
  alimentino	
  utenze	
  con	
  usi	
  diversi	
  dall’illuminazione	
  pubblica,	
  ovvero	
  nei	
  casi	
  in	
  cui	
  le	
  utenze	
  
di	
  illuminazione	
  pubblica	
  siano	
  alimentate	
  da	
  forniture	
  per	
  usi	
  diversi,	
  l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  segnalare	
  la	
  necessità	
  di	
  
provvedere	
  alla	
  separazione	
  delle	
  utenze.	
  La	
  separazione	
  delle	
  utenze	
  mediante	
  l’installazione	
  di	
  opportuni	
  contatori	
  
sulle	
  linee	
  interessate	
  potrà,	
  a	
  scelta	
  dell’Amministrazione,	
  essere	
  eseguita	
  direttamente	
  dalla	
  stessa	
  o	
  fatta	
  eseguire	
  
a	
  proprie	
  spese	
  dall’Aggiudicatario.	
  
Nel	
  caso	
  di	
  utenze	
  con	
  consumi	
  forfettari,	
  sarà	
  onere	
  dell’Aggiudicatario	
  richiedere	
  la	
  modifica	
  alla	
  rispettiva	
  società	
  
esercente	
  del	
  servizio	
  di	
  misura	
  dell’energia	
  elettrica.	
  
Nel	
   caso	
   siano	
   riscontrati	
   guasti	
   ai	
   contatori	
   o	
   vi	
   siano	
   modifiche	
   nei	
   sistemi	
   di	
   contabilizzazione	
   dei	
   consumi,	
  
l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   informare	
   l’Amministrazione	
  di	
   tali	
   eventi	
   immediatamente	
   e	
   poi,	
   successivamente,	
   anche	
   al	
  
momento	
  della	
  consegna	
  delle	
  foto	
  delle	
   letture;	
  sarà	
  onere	
  dell’Aggiudicatario	
  provvede	
  alla	
  risoluzione	
  guasto	
  per	
  
non	
  incorrere	
  nelle	
  penali.	
  
Nel	
  caso	
  di	
  fornitura	
  di	
  energia	
  da	
  fonti	
  rinnovabili	
   (vedi	
  definizione	
  all’art.	
  2,	
  c.1,	
  punto	
  a)	
  del	
  D.Lgs.	
  3	
  marzo	
  2011,	
  
n.28),	
   la	
   fornitura	
   e	
   la	
   relativa	
   documentazione	
   ad	
   essa	
   associata	
   devono	
   rispettare	
   i	
   criteri	
   di	
   cui	
   alla	
   delibera	
  
dell’Autorità	
  per	
  l’Energia	
  Elettrica	
  e	
  Gas	
  ARG/elt/	
  104/11	
  “Condizioni	
  per	
  promuovere	
  la	
  trasparenza	
  dei	
  contratti	
  di	
  
vendita	
  ai	
  clienti	
  finali	
  di	
  energia	
  elettrica	
  prodotta	
  da	
  fonti	
  rinnovabili”.	
  La	
  documentazione	
  necessaria	
  a	
  dimostrare	
  il	
  
rispetto	
  i	
  criteri,	
  dovrà	
  essere	
  presentata	
  dall’Aggiudicatario	
  all’Amministrazione	
  con	
  periodicità	
  annuale.	
  
	
  

3.5.1. Rispetto	
  degli	
  obiettivi	
  annuali	
  di	
  consumo	
  di	
  energia	
  elettrica	
  degli	
  impianti	
  
All’Aggiudicatario	
  è	
   richiesto	
  non	
   solo	
  di	
   garantire	
   il	
   rispetto	
  degli	
   obiettivi	
   di	
   consumo	
  energetico	
   ridotto	
  derivanti	
  
dagli	
   iniziali	
   di	
   riqualificazione	
   energetica	
   interventi	
   previsti	
   all’Art.	
   4),	
   ma	
   anche	
   di	
   garantire	
   futuri	
   obiettivi	
   di	
  
consumo	
   ridotto	
   derivanti	
   dall’esigenza	
   dell’Amministrazione	
   di	
   ridurre	
   o	
   contenere	
   la	
   spesa	
   per	
   la	
   fornitura	
  
dell’energia	
   elettrica	
   attraverso	
   l’attuazione	
   di	
   particolari	
   politiche	
   di	
   gestione	
   degli	
   impianti	
   (es.	
   modifica	
   orari	
  
accensione	
  e	
  spegnimento	
  impianti,	
  modifica	
  profili	
  di	
  riduzione	
  del	
  flusso	
  luminoso),	
  da	
  definire	
  nel	
  corso	
  del	
  periodo	
  
contrattuale.	
   Per	
   questa	
   finalità,	
   all’Aggiudicatario	
   è	
   richiesto	
   di	
   garantire	
   il	
   rispetto	
   degli	
   obiettivi	
   di	
   consumo	
   di	
  
energia	
  elettrica	
  degli	
   impianti	
  di	
   illuminazione	
  pubblica	
  che	
  saranno	
  definiti	
  annualmente	
  dall’Amministrazione.	
  Per	
  
le	
  particolari	
   caratteristiche	
   tecniche	
  degli	
   impianti,	
   sarà	
   individuato	
  un	
  obiettivo	
  di	
   consumo	
  annuale	
  massimo	
  per	
  
ogni	
   singolo	
   impianto	
   di	
   illuminazione	
   pubblica.	
   Ai	
   fini	
   del	
   rispetto	
   degli	
   obiettivi	
   di	
   consumo,	
   si	
   precisa	
   che	
   un	
  
impianto	
  è	
  identificato	
  sempre	
  da	
  un	
  contatore	
  fiscale	
  di	
  energia	
  elettrica,	
  quindi	
  ogni	
  singolo	
  impianto	
  sarà	
  sempre	
  
associato	
  un	
  contatore	
  di	
  energia	
  elettrica	
  identificato	
  da	
  un	
  numero	
  di	
  matricola	
  e	
  da	
  un	
  POD.	
  	
  
L’obiettivo	
  annuale	
  di	
  consumo	
  massimo	
  di	
  ogni	
  impianto	
  è	
  definito	
  con	
  la	
  formula	
  indicata	
  nel	
  successivo	
  Art.	
  3.5.1.3.	
  
Al	
  termine	
  di	
  ogni	
  anno	
  contrattuale	
  l’obiettivo	
  sarà	
  verificato	
  con	
  la	
  procedura	
  indicata	
  nell’Art.	
  5.3.4.	
  

3.5.1.1. Attività	
  complementari	
  da	
  eseguirsi	
  entro	
  il	
  primo	
  anno	
  contrattuale	
  
Con	
   la	
   definizione	
   del	
   progetto	
   esecutivo	
   degli	
   interventi	
   indicati	
   all’Art.	
   4),	
   dovranno	
   essere	
   inventariati	
   tutti	
   i	
  
contatori	
   di	
   energia	
   elettrica	
   che	
   identificano	
   gli	
   impianti	
   di	
   illuminazione	
   pubblica	
   e	
   censiti	
   tutti	
   i	
   carichi	
   elettrici	
  
esogeni.	
  Per	
  “carichi	
  elettrici	
  esogeni”	
  si	
  intendono	
  tutti	
  quegli	
  utilizzatori	
  elettrici	
  estranei	
  al	
  servizio	
  di	
  illuminazione	
  
pubblica	
  come	
  ad	
  esempio	
  pompe	
   idrauliche,	
  prese	
   forza	
  motrice,	
   segnaletica	
   luminosa,	
   luminarie,	
   lampade	
  votive,	
  
ecc.	
  	
  
Nel	
   caso	
   l’Amministrazione	
   non	
   richieda	
   espressamente	
   la	
   separazione	
   funzionale	
   dei	
   carichi	
   individuati,	
  
l’Aggiudicatario	
  proporrà	
   l’installazione	
  di	
  misuratori	
  elettrici	
   (non	
  fiscali)	
  oppure	
  una	
  stima	
  del	
  consumo	
  energetico	
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annuale	
  del	
  carico	
  esogeno.	
  Nel	
  caso	
  di	
  consumi	
  stimati,	
  l’Amministrazione	
  procederà	
  ad	
  una	
  verifica	
  e	
  approvazione	
  
del	
  valore	
  proposto;	
  il	
  valore	
  approvato	
  sarà	
  utilizzato	
  nella	
  procedura	
  di	
  verifica	
  indicata	
  nell’Art.	
  5.3.4.2.	
  

3.5.1.2. Attività	
  da	
  eseguire	
  tutti	
  gli	
  anni	
  contrattuali	
  
In	
  occasione	
  del	
  primo	
  giorno	
  di	
  ogni	
  anno	
  contrattuale	
  dovranno	
  essere	
  eseguite	
   le	
   letture	
  dei	
  contatori	
  di	
  energia	
  
elettrica	
   facenti	
   capo	
   agli	
   impianti	
   di	
   illuminazione.	
   Tutti	
   i	
   dati	
   indicati	
   sul	
   contatore	
   fiscale	
   di	
   energia	
   elettrica	
  
dovranno	
   essere	
   registrati	
   su	
   opportuno	
   database	
   e	
   dovrà	
   essere	
   reso	
   disponibile	
   all’Amministrazione	
   anche	
   in	
  
formato	
  Excel.	
  L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  presentare	
  all’Amministrazione	
  un	
  rapporto	
  sull’attività	
  svolta	
  contenente	
  tutte	
  
le	
  letture	
  dei	
  contatori,	
  le	
  letture	
  registrate	
  nel	
  rapporto	
  non	
  dovranno	
  essere	
  limite	
  alla	
  sole	
  letture	
  dell’energia,	
  ma	
  
dovranno	
  essere	
  registrati	
  tutti	
  i	
  dati	
  indicati	
  dal	
  contatore	
  (es.	
  compreso	
  numero	
  cliente,	
  data	
  e	
  ora).	
  I	
  dati	
  rilevati	
  sul	
  
contatore	
  dovranno	
  anche	
  essere	
  fotografati,	
  su	
  ogni	
  foto,	
  allegata	
  al	
  rapporto	
  in	
  formato	
  informatico,	
  dovrà	
  essere	
  
leggibile	
   quanto	
   rilevato	
   assieme	
   al	
   numero	
   di	
  matricola	
   del	
  misuratore.	
   Tutta	
   la	
   documentazione	
   di	
   supporto	
   alle	
  
letture	
   dovrà	
   essere	
   ordinata	
   nel	
   rispettivo	
   database.	
   Tutta	
   la	
   documentazione	
   deve	
   essere	
   resa	
   disponibile	
  
all’Amministrazione	
  entro	
  il	
  quindicesimo	
  giorno	
  dell’anno	
  contrattuale.	
  	
  
Alle	
   letture	
  dei	
  contatori	
  fiscali	
  di	
  energia	
  elettrica,	
  dovranno	
  essere	
  riportate	
  anche	
  le	
  letture	
  di	
  eventuali	
  contatori	
  
secondari	
   posti	
   a	
  monte	
   di	
   eventuali	
   carichi	
   elettrici	
   esogeni;	
   in	
   caso	
   di	
   carichi	
   elettrici	
   esogeni	
   “stimati”,	
   di	
   dovrà	
  
procedere	
   con	
   una	
   nuova	
   stima	
   o	
   confermarne	
   il	
   consumo	
   approvato	
   precedentemente.	
   Nel	
   caso	
   di	
   letture	
   non	
  
eseguite,	
  contatori	
  guasti,	
  mancanza	
  delle	
  fotografie	
  complementari	
  alle	
  letture,	
  fotografie	
  con	
  numeri	
  non	
  leggibili	
  o	
  
di	
   ritardi	
   nelle	
   letture	
   oltre	
   il	
   primo	
   giorno	
   dell’anno	
   contrattuale	
   in	
   corso,	
   saranno	
   applicate	
   sistematicamente	
   le	
  
penali	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  11).	
  

3.5.1.3. Definizione	
  dell’obiettivo	
  di	
  consumo	
  annuale	
  di	
  energia	
  elettrica	
  degli	
  impianti	
  
All’Aggiudicatario	
   è	
   richiesto	
   di	
   rispettare	
   gli	
   obiettivi	
   di	
   consumo	
   di	
   energia	
   elettrica	
   annuale	
   assegnati	
   per	
   ogni	
  
impianto.	
   L’obiettivo	
   richiesto	
   è	
   raggiungibile	
   attraverso	
   la	
   corretta	
   gestione	
   degli	
   impianti	
   richiesta	
   nel	
   presente	
  
appalto,	
   in	
   quanto	
   un	
   impianto	
   di	
   illuminazione	
   pubblica	
   predisposto	
   con	
   dispositivi	
   di	
   accensione	
   automatica	
   ben	
  
tarati	
   funziona	
   nell’anno	
   per	
   un	
   numero	
   di	
   ore	
   definito;	
   il	
   consumo	
   di	
   energia	
   elettrica	
   di	
   ogni	
   impianto	
   è	
   quindi	
  
funzione	
  della	
  potenza	
  assorbita	
  delle	
  lampade	
  nelle	
  ore	
  di	
  accensione	
  e	
  dell’applicazione	
  dei	
  programmi	
  di	
  riduzione	
  
del	
   flusso	
   luminoso	
   nelle	
   ore	
   notturne.	
   La	
   “formula	
   contrattuale”	
   con	
   cui	
   viene	
   definito	
   l’obiettivo	
   di	
   consumo	
  
massimo	
  di	
  energia	
  elettrica	
  annuale	
  da	
  garantire	
  per	
  ogni	
  impianto	
  (kWh	
  (i))	
  è	
  definito	
  dalla	
  seguente:	
  
	
  

kWh	
  (i)	
  =	
  LM	
  x	
  Σ	
  (Qtà	
  x	
  Poten	
  x	
  ORE	
  x	
  FC)	
  /	
  1.000	
  
dove:	
  
	
  

LM	
   coefficiente	
   che	
   tiene	
   conto	
   della	
   percentuale	
   di	
   lampade	
   non	
   funzionanti	
   o	
   non	
   accese	
   per	
  
l’intero	
   periodo	
   previsto.	
   Il	
   coefficiente	
   applicato	
   LM	
   è	
   pari	
   a	
   1	
   che	
   corrisponde	
   ad	
   una	
  
percentuale	
   di	
   lampade	
   non	
   accese	
   durante	
   il	
   servizio	
   pari	
   al	
   0%	
   (lampade	
   in	
   attesa	
   di	
  
manutenzione).	
   Previa	
   comunicazione,	
   in	
   fase	
   di	
   verifica	
   del	
   raggiungimento	
   dell’obiettivo,	
  
l’Amministrazione	
   potrà	
   eseguire	
   verifiche	
   a	
   campione	
   per	
   definire	
   la	
   reale	
   percentuale	
   di	
  
lampade	
   spente	
   e	
   definire	
   il	
   valore	
   reale	
   di	
   LM	
   da	
   applicare	
   al	
   fine	
   della	
   verifica	
   del	
  
raggiungimento	
  dell’obiettivo	
  da	
  parte	
  dell’Aggiudicatario	
  (vedi	
  5.3.4.1).	
  

Qtà	
   quantità	
   lampade	
   con	
   caratteristiche	
   tecniche	
   e	
   di	
   funzionamento	
   omogeneo	
   installate	
   su	
  
apparecchi	
  di	
  illuminazione	
  pubblica.	
  

	
  Poten	
   potenza	
  assorbita	
  dalla	
  lampada	
  e	
  dispositivi	
  di	
  accensione-­‐alimentazione	
  (W).	
  
ORE	
   n°	
  ore	
  annue	
  di	
   funzionamento	
   impianti	
   illuminazione	
  pubblica.	
   Le	
  annue	
   contrattuali	
   richieste	
  

inizialmente	
  sono	
  4.053.	
  Le	
  ore	
  contrattuali	
  possono	
  variare	
  solamente	
  previa	
  richiesta	
  scritta	
  da	
  
parte	
  dell’Amministrazione.	
  In	
  alcuni	
  casi	
  potranno	
  essere	
  eseguite	
  correzioni,	
  vedi	
  5.3.4.1.	
  

FC	
  	
   fattore	
   legato	
   alla	
   programmazione	
   del	
   regolatore	
   di	
   flusso	
   luminoso.	
   Per	
   il	
   programma	
   di	
  
riduzione	
   di	
   flusso	
   luminoso	
   relativo	
   al	
   Progetto	
   definitivo	
   di	
   gara	
   vedasi	
   Allegato	
  B.	
  Nel	
   corso	
  
dell’esecuzione	
  contrattuale	
  l’Amministrazione	
  potrà	
  richiedere	
  variazioni.	
  

	
   Nota:	
   Se	
   non	
   è	
   presente	
   nessun	
   riduttore	
   FC=	
   1.	
   Nel	
   caso	
   di	
  modifiche	
   si	
   farà	
   riferimento	
   alla	
  
norma	
  UNI	
  11431	
  (Nov.	
  2011),	
  paragrafo	
  7.1,	
  formula	
  (6).	
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I	
   dati	
   relativi	
   a	
   LM,	
  Qtà,	
   Poten,	
  ORE	
  e	
   FC	
   sono	
  quelli	
   indicati	
   e	
   desumibili	
   dell’Allegato	
  Progetto;	
   successivamente,	
  
durante	
  l’esecuzione	
  contrattuale,	
  i	
  dati	
  saranno	
  quelli	
  indicati	
  nel	
  database	
  impianti	
  aggiornato	
  annualmente.	
  	
  
Tutti	
   i	
   valori	
   indicati	
   nel	
   database	
   relativi	
   a	
   LM,	
   Qtà,	
   Poten,	
   ORE	
   e	
   FC	
   dovranno	
   essere	
   supportati	
   da	
   una	
   idonea	
  
documentazione	
  tecnica,	
  completa	
  di	
  relazione	
  esplicativa	
  e	
  fogli	
  elettronici	
  di	
  calcolo,	
  che	
  dovrà	
  risultare	
  essere	
  stata	
  
approvata	
   dall’Amministrazione.	
   Nel	
   database	
   dovrà	
   essere	
  mantenuta	
   traccia	
   del	
   documento	
   di	
   approvazione	
   del	
  
valore	
  inserito.	
  
L’Amministrazione	
   si	
   riserva	
   di	
   modificare	
   annualmente	
   l’obiettivo	
   di	
   consumo	
   massimo	
   di	
   energia	
   elettrica	
   che	
  
l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   garantire;	
   la	
   modifica	
   richiesta	
   dall’Amministrazione	
   potrà	
   essere	
   sia	
   in	
   diminuzione	
   sia	
   in	
  
aumento.	
   Al	
   fine	
   di	
   permettere	
   all’Aggiudicatario	
   di	
   impostare	
   le	
   modifiche	
   del	
   funzionamento	
   sugli	
   impianti,	
  
Amministrazione	
  comunicherà	
  le	
  modifiche	
  entro	
  due	
  mesi	
  dall’inizio	
  di	
  ogni	
  anno	
  contrattuale.	
  	
  
	
  

3.6. Disposizioni	
  in	
  materia	
  di	
  sicurezza	
  
I	
  servizi	
  appaltati	
  devono	
  svolgersi	
  nel	
  pieno	
  rispetto	
  di	
  tutte	
  le	
  norme	
  vigenti	
  in	
  materia	
  di	
  prevenzione	
  degli	
  infortuni	
  
e	
  igiene	
  del	
  lavoro	
  e	
  in	
  ogni	
  caso	
  in	
  condizione	
  di	
  permanente	
  sicurezza	
  e	
  igiene.	
  
L’Aggiudicatario,	
   che	
  è	
  obbligato	
  ad	
  osservare	
   le	
  misure	
  generali	
  di	
   tutela	
  di	
   cui	
  all'art.15	
  del	
  D.Lgs.	
  81/2008,	
  dovrà	
  
trasmettere	
  all’Amministrazione,	
  prima	
  dell’inizio	
  del	
  servizio:	
  

a. il	
  documento	
  di	
  valutazione	
  dei	
  rischi	
  aziendali	
  ex	
  art.17,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  a)	
  del	
  D.Lgs.	
  81/2008;	
  
b. la	
  documentazione	
  di	
  avvenuta	
  denunzia	
  agli	
  enti	
  previdenziali,	
  assicurativi	
  ed	
  antinfortunistici.	
  
c. Attestato	
  formazione	
  dipendenti.	
  
d. Certificato	
  idoneità	
  lavorativa.	
  

	
  
3.7. Sicurezza	
  

3.7.1. Interventi	
  iniziali	
  per	
  il	
  servizio	
  di	
  riqualificazione	
  energetica	
  
L’Aggiudicatario,	
  sia	
  per	
   i	
   lavori	
  affidati	
   in	
  sub-­‐appalto	
  che	
  per	
  quelli	
  eseguiti	
   in	
  proprio	
  è	
  soggetto	
  alla	
  normativa	
  di	
  
sicurezza	
  prevista	
  dal	
  D.Lgs.	
  81/2008	
  ed	
  in	
  particolare	
  del	
  relativo	
  Titolo	
  IV.	
  
Sarà	
  quindi	
  necessario	
  la	
  nomina	
  del	
  coordinatore	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  e	
  progettazione	
  o	
  la	
  redazione	
  
del	
  piano	
  sostitutivo	
  della	
  sicurezza	
  nel	
  caso	
  ne	
  ricorrano	
  gli	
  estremi.	
  

3.7.2. Attività	
  di	
  manutenzione	
  ordinaria	
  
Stante	
  la	
  particolarità	
  del	
  servizio	
  di	
  manutenzione	
  ordinaria,	
  che	
  si	
  svolge	
  sostanzialmente	
  in	
  spazi	
  pubblici	
  e	
  quindi	
  
non	
  interessati	
  da	
  attività	
  lavorative	
  dei	
  dipendenti	
  dell’Amministrazione,	
  non	
  esistono	
  rischi	
  da	
  interferenza	
  per	
  cui	
  
non	
   si	
   è	
   proceduto	
   alla	
   redazione	
   del	
   Documento	
   Unico	
   di	
   Valutazione	
   dei	
   Rischi	
   Interferenti	
   (DUVRI)	
   previsto	
  
dall’art.26	
  del	
  D.Lgs.	
  81/2008,	
  quindi	
  l’importo	
  degli	
  oneri	
  di	
  sicurezza	
  risulta	
  uguale	
  a	
  zero.	
  
	
  

3.8. Ulteriori	
  competenze,	
  oneri	
  ed	
  obblighi	
  dell’Aggiudicatario	
  
Oltre	
  a	
  quanto	
  previsto	
  con	
  la	
  stipula	
  del	
  contratto,	
  l’Aggiudicatario	
  si	
  assume,	
  con	
  oneri	
  economici	
  a	
  proprio	
  carico,	
  le	
  
seguenti	
  competenze,	
  oneri	
  ed	
  obblighi:	
  

a) AUTORIZZAZIONI,	
  LICENZE,	
  CONCESSIONI.	
  Spese,	
  adempimenti	
  ed	
  oneri	
  necessari	
  per	
  istruire	
  e	
  gestire	
  tutte	
  
le	
   pratiche	
   relative	
   all'ottenimento	
  di	
   tutte	
   le	
   autorizzazioni,	
   licenze,	
   concessioni,	
   permessi	
   e	
   nulla-­‐osta	
   da	
  
richiedersi	
   a	
   terzi,	
   istituzioni	
   statali,	
   regionali,	
   provinciali	
   e	
   altre	
   operanti	
   nel	
   territorio,	
   che	
   si	
   rendessero	
  
necessari	
   per	
   lo	
   svolgimento	
   delle	
   mansioni	
   previste	
   dal	
   presente	
   capitolato	
   e	
   più	
   generalmente	
   per	
   una	
  
corretta	
  gestione	
  degli	
  impianti	
  di	
  illuminazione	
  pubblica.	
  	
  

b) MANODOPERA.	
  Integrale	
  osservanza	
  del	
  trattamento	
  economico	
  e	
  normativo	
  stabilito	
  dai	
  contratti	
  collettivi	
  
nazionale	
  e	
  territoriale	
  in	
  vigore	
  per	
  il	
  settore	
  e	
  per	
  la	
  zona	
  nella	
  quale	
  si	
  svolgono	
  i	
  servizi.	
  

c) SPESE	
   DI	
   CANTIERE.	
   Spese	
   per	
   l'organizzazione	
   dei	
   cantieri	
   con	
   gli	
   attrezzi,	
   macchinari	
   e	
   mezzi	
   d'opera	
  
necessari	
  all'esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  nel	
  numero	
  e	
  potenzialità	
  in	
  relazione	
  all'entità	
  delle	
  opere,	
  provvedendo	
  
alla	
   loro	
   installazione,	
   spostamento	
   nei	
   punti	
   di	
   lavoro,	
   tenuta	
   in	
   efficienza	
   ed	
   allontanamento	
   al	
   termine	
  
delle	
   opere.	
   Spese	
   per	
   tenere	
   sgombri	
   i	
   luoghi	
   di	
   lavoro	
   da	
   materiale	
   di	
   risulta,	
   da	
   detriti	
   e	
   sfridi	
   di	
  
lavorazione,	
  provvedendo	
  al	
   loro	
  allontanamento.	
  Al	
  termine	
  dei	
   lavori,	
  e	
   in	
  ogni	
  caso	
  entro	
  e	
  non	
  oltre	
  10	
  
giorni	
  dal	
  preavviso,	
  l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  provvedere	
  a	
  rimuovere	
  ed	
  allontanare	
  gli	
  attrezzi,	
  i	
  macchinari	
  ed	
  
i	
  mezzi	
  d'opera	
  giacenti	
  in	
  cantiere	
  unitamente	
  ai	
  materiali	
  e	
  manufatti	
  non	
  utilizzati.	
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d) PREAVVISO.	
  Obbligo	
  di	
  avvertire	
   l’Amministrazione	
  prima	
  di	
   iniziare	
  qualsiasi	
   tipo	
  di	
   lavoro.	
  Tale	
  obbligo	
  di	
  
aggiunge	
  a	
  quello	
  di	
  ottenere	
  dall’Ufficio	
  Manutenzioni	
  dell’Amministrazione	
  (o	
  da	
  diverso	
  Ente	
  proprietario	
  
della	
   strada)	
   l’ordinanza	
   necessaria	
   per	
   eseguire	
   lavori	
   o	
   attività	
   nelle	
   aree	
   o	
   nelle	
   pertinenze	
   stradali	
   di	
  
relativa	
   competenza.	
   Nella	
   modulistica	
   relativa	
   al	
   preavviso	
   (da	
   approvare	
   previo	
   accordo	
   tra	
  
Amministrazione	
   e	
   Aggiudicatario)	
   sarà	
   comunque	
   compresa	
   una	
   dichiarazione	
   circa	
   l’avvenuto	
  
adempimento	
  degli	
  obblighi	
  di	
  cui	
  al	
  D.Lgs.	
  81/2008;	
  

e) SEGNALETICA	
   STRADALE.	
   Spese	
   dipendenti	
   dall'installazione	
   provvisoria	
   di	
   apparecchiature	
   atte	
   alle	
  
segnalazioni	
   diurne	
  e	
  notturne,	
  mediante	
   cartelli	
   e	
   fanali	
   nei	
   tratti	
   di	
   strada	
   interessati	
   dall'esecuzione	
  dei	
  
lavori,	
   secondo	
   l'osservanza	
  delle	
  norme	
  vigenti	
  di	
  polizia	
   stradale	
  e	
  di	
  quanto	
   l’Amministrazione	
  o	
  da	
  altri	
  
soggetti	
  pubblici	
  dovessero	
  prescrivere.	
  

f) RIPRISTINI.	
  Al	
  termine	
  dei	
  lavori	
  l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  provvedere	
  al	
  completo	
  ripristino	
  delle	
  aree	
  pubbliche	
  
o	
  private	
  interessate	
  dagli	
  interventi	
  secondo	
  le	
  indicazioni	
  all'uopo	
  definite	
  e	
  fornite	
  dall’Amministrazione	
  o	
  
da	
  altri	
  soggetti	
  pubblici,	
  nel	
   rispetto	
  dei	
   regolamenti	
  vigenti	
   in	
  materia	
  di	
   interventi	
  stradali.	
   In	
  particolare	
  
varrà	
  quanto	
  prescritto	
  dall’Ufficio	
  Manutenzioni	
  dell’Amministrazione	
   in	
  applicazione	
  del	
  Regolamento	
  per	
  
l’esecuzione	
  di	
  scavi	
  su	
  suolo	
  pubblico	
  nella	
  sua	
  forma	
  vigente	
  al	
  momento	
  dell’intervento.	
  

g) SORVEGLIANZA	
  E	
  CUSTODIA.	
   Spese	
  per	
   la	
   custodia	
   e	
   la	
   buona	
   conservazione	
  dei	
  materiali	
   e	
  manufatti	
   dal	
  
momento	
  del	
  loro	
  ingresso	
  in	
  cantiere	
  fino	
  alla	
  loro	
  posa	
  in	
  opera.	
  Si	
  esclude	
  in	
  ogni	
  caso	
  qualsiasi	
  compenso	
  
da	
   parte	
   dell’Amministrazione	
   per	
   danni	
   e	
   furti	
   di	
   materiali,	
   manufatti,	
   attrezzi	
   e	
   macchinari,	
   anche	
   in	
  
deposito,	
  nonché	
  per	
  opere	
  di	
  terzi.	
  

h) ASSICURAZIONI.	
   L’assicurazione	
   degli	
   operai	
   e	
   persone	
   addette	
   ai	
   lavori	
   (o	
   a	
   qualsiasi	
   altro	
   tipo	
   di	
  
prestazione),	
  per	
  fatti	
  inerenti	
  e	
  dipendenti	
  dall'esecuzione	
  dei	
  lavori	
  connessi	
  al	
  presente	
  appalto.	
  

i) COLLABORAZIONE,	
   tramite	
   il	
   proprio	
   personale	
   tecnico,	
   con	
   gli	
   Uffici	
   Comunali	
   preposti,	
   alla	
   procedura	
   di	
  
autorizzazione	
  e	
  controllo	
  degli	
  impianti	
  previsti	
  dalle	
  nuove	
  urbanizzazioni	
  private.	
  

L’Aggiudicatario	
  ha	
   l’obbligo	
  di	
   fornire	
   i	
  servizi	
   in	
  oggetto	
  con	
   la	
  massima	
  diligenza,	
  professionalità	
  e	
  correttezza	
  nel	
  
pieno	
  rispetto	
  delle	
  disposizioni	
  legislative,	
  normative	
  e	
  regolamentari	
  vigenti	
  in	
  materia.	
  
	
  

3.9. Obblighi	
  dell’Amministrazione	
  
L’Amministrazione	
  è	
  obbligata,	
  nei	
  confronti	
  dell’Aggiudicatario,	
  ad	
  espletare	
  le	
  seguenti	
  attività:	
  

a) comunicare	
   per	
   iscritto	
   all’Aggiudicatario	
   il	
   nominativo	
   dei	
   referenti	
   tecnici	
   e/o	
   amministrativi	
  
dell’Amministrazione	
  incaricati	
  di	
  rapportarsi	
  con	
  l’Aggiudicatario;	
  

b) comunicare	
  con	
  congruo	
  anticipo	
  all’Aggiudicatario:	
  
− le	
  modifiche	
  ai	
  Regolamenti	
  Comunali	
  che	
  possano	
  in	
  qualsiasi	
  modo	
  influire	
  sulla	
  gestione	
  dei	
  servizi,	
  

acquisendone	
  il	
  relativo	
  parere;	
  
− l’esecuzione	
  di	
  lavori	
  (propri	
  o	
  di	
  altri	
  enti	
  di	
  cui	
  è	
  a	
  conoscenza)	
  interferenti	
  con	
  gli	
  impianti	
  ed	
  i	
  servizi	
  

oggetto	
  dell’Appalto.	
  
c) riconoscere	
  all’Aggiudicatario	
  il	
  diritto	
  di	
  recuperare	
  da	
  soggetti	
  terzi	
  le	
  spese	
  sostenute	
  per	
  il	
  ripristino	
  della	
  

funzionalità	
  delle	
  reti	
  e	
  degli	
  impianti	
  danneggiati	
  dagli	
  stessi	
  o	
  modificati	
  in	
  base	
  alle	
  richieste	
  degli	
  stessi;	
  
d) farsi	
   carico	
   degli	
   oneri	
   sostenuti	
   dall’Aggiudicatario	
   per	
   effettuare	
   gli	
   spostamenti	
   e/o	
   le	
   modifiche	
   degli	
  

impianti	
   effettuati	
   in	
   conseguenza	
   di	
   esigenze	
   dell’Amministrazione	
   stessa,	
   non	
   comprese	
   nei	
   servizi	
   in	
  
appalto;	
  

e) prescrivere	
  i	
  seguenti	
  obblighi	
  a	
  terzi	
  relativamente	
  alle	
  attività	
  da	
  tali	
  soggetti	
  eseguite:	
  
− assumere	
   presso	
   l’Aggiudicatario	
   le	
   opportune	
   informazioni	
   prima	
   di	
   iniziare	
   lavori/operazioni	
   di	
  

qualsiasi	
  natura	
  che	
  possano	
  interessare	
  gli	
  impianti	
  relativi	
  ai	
  servizi	
  in	
  oggetto;	
  
− attenersi	
  alle	
  prescrizioni	
  fornite	
  dall’Aggiudicatario	
  o	
  dai	
  competenti	
  uffici	
  comunali;	
  
− preavvisare	
  l’Aggiudicatario	
  dell’inizio	
  dei	
  lavori	
  da	
  compiersi,	
  informandolo	
  altresì	
  della	
  loro	
  natura;	
  
− segnalare	
  immediatamente	
  all’Aggiudicatario	
  eventuali	
  danni	
  causati	
  e	
  risarcirli;	
  

f) effettuare	
  il	
  coordinamento	
  con	
  le	
  autorità	
  o	
  gli	
  uffici	
  (anche	
  comunali)	
  preposti	
  alla	
  chiusura	
  delle	
  strade	
  o	
  
alla	
   modifica	
   della	
   circolazione	
   sulle	
   stesse	
   qualora	
   ciò	
   si	
   rendesse	
   necessario	
   per	
   l'espletamento	
   delle	
  
operazioni	
  di	
  manutenzione.	
  
Per	
   quanto	
   riguarda	
   le	
   alberature,	
   pubbliche	
   e	
   private,	
   l’Amministrazione	
   provvederà	
   autonomamente	
   ad	
  
eseguire	
  o	
  far	
  eseguire	
  le	
  necessarie	
  potature,	
  per	
  mantenere	
  integro	
  il	
  flusso	
  luminoso	
  emesso	
  e	
  garantire	
  la	
  
sicurezza	
  di	
  impianti,	
  apparecchiature	
  e	
  linee	
  di	
  alimentazione.	
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In	
  generale	
  l’Amministrazione	
  ha	
  l’obbligo	
  di	
  mettere	
  l’Aggiudicatario	
  nelle	
  condizioni	
  più	
  agevoli	
  per	
  fornire	
  i	
  servizi	
  in	
  
oggetto	
   e	
   quindi	
   di	
   non	
   creare	
   impedimenti	
   burocratici	
   non	
   derivanti	
   dal	
   rispetto	
   di	
   leggi,	
   norme	
   o	
   regolamenti	
  
vigenti.	
  
	
  

3.10. Cooperazione	
  dell’Amministrazione	
  
L’Amministrazione	
  si	
  assume	
  l’impegno	
  di	
  agevolare	
  il	
  migliore	
  espletamento	
  dei	
  servizi	
  da	
  parte	
  del	
  l’Aggiudicatario,	
  
con	
   particolare	
   riferimento	
   all’adozione	
   tempestiva	
   dei	
   provvedimenti	
   necessari	
   ed	
   alla	
   cura	
   degli	
   adempimenti	
  
compresi	
  nell’ambito	
  delle	
  proprie	
  competenze	
  istituzionali.	
  A	
  tal	
  fine	
  si	
  obbliga	
  nei	
  confronti	
  dell’Aggiudicatario,	
  ad	
  
espletare	
  le	
  seguenti	
  attività:	
  

a) esercitare	
  le	
  funzioni	
  ad	
  essa	
  conferite	
  dalle	
  leggi	
  in	
  materia	
  ed	
  in	
  specifico	
  quelle	
  di	
  indirizzo	
  e	
  controllo	
  nei	
  
confronti	
  dell’Aggiudicatario	
  al	
  fine	
  di	
  assicurare	
  che	
  i	
  livelli	
  e	
  le	
  condizioni	
  dei	
  servizi	
  erogati	
  siano	
  adeguati	
  
alle	
   esigenze	
   della	
   popolazione,	
   nonché	
   risultino	
   idonei	
   a	
   consentire	
   lo	
   sviluppo	
   civile	
   ed	
   economico	
   della	
  
comunità	
  locale;	
  

b) agevolare	
  ogni	
  intervento	
  per	
  la	
  realizzazione	
  di	
  impianti	
  e,	
  in	
  generale,	
  per	
  il	
  raggiungimento	
  degli	
  obiettivi	
  
indicati	
  nel	
  presente	
  capitolato;	
  

c) consentire	
   il	
   massimo	
   e	
   più	
   agevole	
   accesso	
   a	
   tutte	
   le	
   informazioni	
   in	
   proprio	
   possesso,	
   funzionali	
  
all’espletamento	
  dei	
  servizi	
  in	
  oggetto;	
  

d) garantire	
  la	
  collaborazione	
  dei	
  propri	
  uffici	
  tecnici	
  ed	
  amministrativi;	
  
e) agevolare	
  l’acquisizione	
  da	
  parte	
  dell’Aggiudicatario,	
  pur	
  con	
  oneri	
  in	
  capo	
  allo	
  stesso,	
  dei	
  permessi	
  relativi	
  ai	
  

lavori	
   di	
   ampliamento,	
   ove	
   il	
   tracciato	
   delle	
   condotte	
   o	
   di	
   altri	
   impianti	
   accessori	
   interessassero	
   opere	
   o	
  
proprietà	
  di	
  soggetti	
  terzi;	
  

f) garantire,	
  ove	
  possibile	
  e	
  necessario,	
  all’Aggiudicatario,	
  mediante	
  l’adozione	
  dei	
  necessari	
  atti	
  amministrativi,	
  
i	
  titoli	
  per	
  accedere	
  e	
  transitare	
  su	
  fondi	
  privati	
  per	
  l’espletamento	
  delle	
  attività	
  necessarie	
  allo	
  svolgimento	
  
dei	
  servizi	
  in	
  oggetto;	
  

g) assumere	
   tutte	
   le	
   iniziative	
   opportune	
   per	
   consentire	
   all’Aggiudicatario	
   l’adempimento,	
   nei	
   tempi	
  
strettamente	
   necessari,	
   agli	
   obblighi	
   stabiliti	
   a	
   carico	
   dello	
   stesso	
   dal	
   presente	
   capitolato,	
   impegnandosi	
   a	
  
prestare	
  la	
  massima	
  collaborazione	
  per	
  il	
  rilascio	
  della	
  documentazione	
  occorrente;	
  

h) sostenere	
   e	
   favorire	
   l’attività	
   dell’Aggiudicatario	
   attraverso	
   il	
   puntuale	
   e	
   tempestivo	
   svolgimento	
   delle	
  
pratiche	
  amministrative	
  inerenti	
  l’oggetto	
  del	
  contratto.	
  

	
  
3.11. Occupazioni	
  di	
  suolo	
  pubblico	
  

L’occupazione	
  permanente	
  di	
  aree	
  in	
  superficie	
  o	
  nel	
  sottosuolo,	
  di	
  proprietà	
  comunale	
  per	
  la	
  costruzione	
  di	
  strutture,	
  
impianti	
  o	
  condotte	
  autorizzati,	
   strumentali	
  all’espletamento	
  dei	
   servizi	
   in	
  appalto,	
  divenendo	
  gli	
   stessi	
  di	
  proprietà	
  
dell’Amministrazione	
  o	
  essendo	
  funzionali	
  alla	
  fornitura	
  del	
  servizio,	
  sarà	
  a	
  titolo	
  gratuito,	
  senza	
  alcun	
  onere	
  a	
  carico	
  
dell’Aggiudicatario.	
  
L’Aggiudicatario	
   sarà	
   esente	
   dal	
   pagamento	
   della	
   tassa	
   comunale	
   denominata	
   COSAP	
   o	
   contributo	
   equivalente	
   per	
  
l’occupazione	
  del	
  suolo	
  pubblico.	
  
Restano	
  tuttavia	
  in	
  capo	
  all’Aggiudicatario	
  gli	
  oneri	
  connessi	
  all’ottenimento	
  (pur	
  a	
  titolo	
  gratuito)	
  delle	
  autorizzazioni	
  
ad	
  occupare	
  il	
  suolo	
  pubblico	
  e/o	
  ad	
  eseguire,	
  sul	
  medesimo,	
  opere	
  di	
  scavo	
  e	
  ripristino.	
  
	
  

3.12. Consegna	
  degli	
  impianti	
  –	
  Verbale	
  di	
  avvio	
  dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  
A	
  partire	
  dal	
  verbale	
  di	
  avvio	
  dell’esecuzione	
  del	
  contratto,	
  l’Aggiudicatario	
  darà	
  corso	
  a	
  tutte	
  le	
  attività	
  propedeutiche	
  
alla	
   vera	
   e	
   propria	
   presa	
   in	
   gestione	
   degli	
   impianti	
   che	
   avverrà	
   con	
   l’apposito	
   verbale	
   descritto	
   nel	
   prosieguo	
   del	
  
presente	
  articolo.	
  
Al	
   fine	
  di	
  poter	
   svolgere	
   tutte	
   le	
  attività	
  previste	
  nel	
  presente	
  Capitolato,	
   l'Appaltatore	
  dovrà	
  dimostrare	
  di	
  avere	
  a	
  
disposizione,	
  entro	
  15	
  giorni	
   s.n.c.	
  dal	
   verbale	
  di	
   consegna	
  degli	
   impianti,	
   nel	
   territorio	
  del	
  Comune	
  di	
  Vezzano	
   sul	
  
Crostolo	
  o	
  di	
  zone	
  limitrofe	
  per	
  una	
  distanza	
  massima	
  di	
  30	
  km	
  dai	
  confini	
  comunali,	
  la	
  piena	
  disponibilità	
  di:	
  
-­‐ una	
  sede	
  operativa	
  presidiata	
  permanentemente	
  e	
  arredata	
  con	
  le	
  normali	
  dotazioni;	
  	
  
-­‐ personale	
  tecnico/amministrativo	
  adeguato;	
  
-­‐ un	
  deposito	
  per	
  le	
  attrezzature	
  e	
  per	
  il	
  ricovero	
  di	
  veicoli	
  e	
  materiali;	
  
-­‐ adeguate	
   aree	
   per	
   lo	
   stoccaggio	
   dei	
  materiali	
   necessari	
   agli	
   interventi	
   e	
   per	
   l'eventuale	
   deposito	
   e	
   custodia	
   di	
  

materiali	
  reimpiegabili.	
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  Al	
   momento	
   della	
   consegna	
   il	
   Responsabile	
   Unico	
   di	
   Procedimento	
   verificherà	
   personalmente	
   la	
   disponibilità	
   di	
  
quanto	
  sopra	
  richiesto	
  redigendo	
  uno	
  specifico	
  verbale.	
  
In	
  mancanza	
   di	
   uno	
   qualsiasi	
   degli	
   elementi	
   sopra	
   indicati	
   l’Amministrazione	
   assegnerà	
   all’Appaltatore	
   un	
   termine	
  
perentorio	
   non	
   inferiore	
   a	
   15	
   giorni	
   lavorativi	
   per	
   consentirgli	
   di	
   adempiere;	
   decorso	
   inutilmente	
   detto	
   termine,	
  
l’Amministrazione	
   pronuncerà	
   l’annullamento	
   dell’aggiudicazione	
   ed	
   avrà	
   titolo	
   al	
   risarcimento	
   dei	
   danni	
   mentre	
  
l’appalto	
  sarà	
  automaticamente	
  aggiudicato	
  al	
  concorrente	
  classificatosi	
  secondo.	
  	
  
Se	
   nel	
   corso	
   di	
   esecuzione	
   del	
   contratto	
   dovesse	
   venir	
   meno	
   anche	
   uno	
   solo	
   dei	
   requisiti	
   richiesti,	
   nonostante	
   le	
  
sollecitazioni	
  dell’Amministrazione,	
  si	
  procederà	
  alla	
  risoluzione	
  del	
  contratto	
  stesso.	
  
In	
   assenza	
   di	
   cause	
   di	
   forza	
   maggiore,	
   accertate	
   ed	
   espressamente	
   accettate	
   ad	
   insindacabile	
   giudizio	
  
dell’Amministrazione,	
   non	
   potranno	
   trascorrere	
   più	
   di	
   60	
   giorni	
   tra	
   la	
   redazione	
   del	
   suddetto	
   verbale	
   di	
   avvio	
  
dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  e	
  la	
  redazione	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  degli	
   impianti	
  coincidente	
  con	
  l’effettiva	
  data	
  di	
  
inizio	
   gestione/manutenzione.	
   Da	
   quest’ultima	
   data	
   verrà	
   contata	
   la	
   durata	
   dell’appalto.	
   La	
   annuale	
   ricorrenza	
   di	
  
quest’ultima	
   data	
   (consegna	
   degli	
   impianti)	
   rappresenterà	
   la	
   “scadenza	
   annuale”	
   dell’appalto	
   che	
   viene	
   più	
   volte	
  
menzionata	
  nell’ambito	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  Speciale	
  d’Appalto.	
  
Gli	
  impianti	
  oggetto	
  del	
  servizio	
  ed	
  eventuali	
  locali	
  tecnici	
  saranno	
  consegnati	
  dall’Amministrazione	
  all’Aggiudicatario	
  
nello	
  stato	
  di	
  fatto	
  in	
  cui	
  si	
  trovano	
  alla	
  data	
  di	
  stipula	
  del	
  relativo	
  contratto	
  d’appalto.	
  
Con	
  verbale	
  di	
  consegna,	
  stilato	
  in	
  contraddittorio	
  tra	
  l’Amministrazione	
  e	
  l’Aggiudicatario,	
  lo	
  stesso	
  prenderà	
  in	
  carico	
  
gli	
   impianti	
   e	
   le	
   loro	
   pertinenze	
   diventando	
   responsabile	
   della	
   custodia,	
   conservazione	
   e	
   sicurezza	
   di	
   tutto	
   quanto	
  
ricevuto	
  in	
  consegna.	
  
Al	
   verbale	
   di	
   consegna,	
   che	
   costituisce	
   ricognizione	
   qualitativa	
   e	
   quantitativa	
   degli	
   impianti,	
   dovrà	
   essere	
   allegato	
  
l’inventario	
  impianti	
  nella	
  forma	
  di	
  quanto	
  riportato	
  nell’Allegato	
  Progetto	
  contenente:	
  

− l’identificativo	
  di	
  ciascun	
  impianto	
  e	
  la	
  potenza	
  elettrica	
  impegnata;	
  	
  
− il	
  numero	
  di	
  lampade	
  della	
  rete	
  di	
  pubblica	
  illuminazione	
  alla	
  stessa	
  cabina	
  sottese;	
  	
  
− le	
   lampade	
   complessive	
   dell’impianto	
   suddivise	
   per	
   tipologia	
   (caratteristiche	
   tecniche)	
   e	
   per	
   modalità	
   di	
  

impiego	
  o	
  accensione.	
  
Dovrà	
   inoltre	
   essere	
   effettuata	
   la	
   lettura	
   dei	
   contatori	
   dell’energia	
   elettrica	
   effettuata	
   alla	
   presenza	
   dei	
   tecnici	
  
dell’Amministrazione	
  e	
  Aggiudicatario	
  ed	
  eventualmente	
  del	
  soggetto	
  titolare	
  della	
  precedente	
  gestione;	
  
Considerato	
   il	
   grande	
   numero	
   di	
   impianti	
   compresi	
   nel	
   presente	
   appalto	
   e	
   l’estensione	
   territoriale	
   del	
   Comune,	
   il	
  
verbale	
   di	
   consegna	
   potrà	
   essere	
   stilato	
   sulla	
   base	
   della	
   documentazione	
   corrispondente	
   allo	
   stato	
   di	
   fatto	
   degli	
  
impianti	
   contenuti	
   negli	
   allegati	
   di	
   gara.	
   Sarà	
   quindi	
   possibile	
   procedere	
   alla	
   correzione	
  o	
   alla	
   integrazione	
  dei	
   dati	
  
contenuti	
   nel	
   verbale	
   entro	
   i	
   successivi	
   90	
   giorni	
   naturali	
   e	
   consecutivi	
   previo	
   sopralluogo	
   con	
   accertamento	
   in	
  
contraddittorio	
  delle	
  variazioni	
  identificate.	
  
Dovranno	
  far	
  parte	
  del	
  predetto	
  verbale	
  di	
  consegna:	
  

− la	
  documentazione	
  tecnica	
  e	
  amministrativa	
  degli	
  impianti	
  posseduta	
  dall’Amministrazione	
  o	
  dal	
  precedente	
  
gestore;	
  

− la	
  documentazione	
  grafica	
  degli	
  impianti	
  posseduta	
  dall’Amministrazione	
  o	
  dal	
  precedente	
  gestore;	
  
− la	
  copia	
  dei	
  contratti	
  di	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica.	
  

A	
  partire	
  dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna,	
  l’Aggiudicatario	
  assumerà	
  per	
  tutti	
  gli	
   impianti	
  ogni	
  responsabilità	
  civile	
  
conseguente	
   agli	
   eventuali	
   danni	
   derivanti	
   dalla	
   mancata	
   o	
   errata	
   esecuzione	
   delle	
   attività	
   oggetto	
   del	
   presente	
  
appalto.	
   La	
   presa	
   in	
   consegna	
   comporta	
   la	
   presa	
   in	
   carico	
   e	
   la	
   gestione	
   di	
   tali	
   impianti	
   alle	
   condizioni	
   richieste	
   in	
  
questo	
  capitolato;	
  la	
  determinazione	
  dei	
  corrispettivi	
  economici	
  partirà	
  dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna.	
  
In	
   particolare	
   si	
   evidenzia	
   che	
   l’Aggiudicatario	
   non	
   potrà	
   avanzare	
   alcuna	
   pretesa	
   verso	
   l’Amministrazione	
   in	
  
conseguenza	
  di:	
  

• una	
  data	
  di	
   consegna	
  degli	
   impianti	
   che	
  dovesse	
  protrarsi	
  oltre	
   i	
   sessanta	
  giorni	
   rispetto	
  alla	
  data	
  di	
   avvio	
  
dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  per	
  cause	
  di	
  forza	
  maggiore;	
  	
  

• le	
  condizioni	
  in	
  cui	
  si	
  verranno	
  a	
  trovare	
  gli	
  impianti	
  alla	
  data	
  della	
  consegna	
  ad	
  inizio	
  appalto	
  e	
  cioè	
  della	
  loro	
  
eventuale	
  difformità	
  rispetto	
  alle	
  condizioni	
  in	
  cui	
  versavano	
  alla	
  data	
  dei	
  sopralluoghi	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  ha	
  
effettuato	
  per	
  formulare	
  l’offerta	
  di	
  gara;	
  

• i	
   costi	
   specifici	
   dell’energia	
   eventualmente	
   variati	
   alla	
   data	
   di	
   presa	
   in	
   consegna	
   degli	
   impianti	
   rispetto	
   al	
  
momento	
  della	
  presentazione	
  delle	
  offerte,	
  stante	
  il	
  fatto	
  che	
  il	
  meccanismo	
  di	
  calcolo	
  dei	
  corrispettivi	
  per	
  la	
  
fornitura	
  dell’energia	
  tiene	
  conto	
  delle	
  variazioni	
  di	
  costo	
  suddette	
  per	
  gli	
  anni	
  di	
  appalto	
  successivi	
  al	
  primo.	
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In	
  occasione	
  delle	
  variazioni	
  numeriche	
  e	
  di	
  consistenza	
  degli	
   impianti	
   in	
  appalto	
  successive	
  alla	
  data	
  di	
  consegna,	
   il	
  
verbale	
   di	
   consegna,	
   verrà	
   aggiornato	
   mediante	
   la	
   redazione	
   di	
   verbali	
   aggiuntivi	
   di	
   attivazione/dismissione	
   degli	
  
impianti.	
  
L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  provvedere,	
  entro	
  la	
  scadenza	
  dell’ultimo	
  giorno	
  del	
  mese	
  riferito	
  alla	
  data	
  del	
  primo	
  verbale	
  di	
  
consegna,	
   alla	
   volturazione	
   a	
   proprio	
   carico	
   dei	
   contatori	
   dell'energia	
   elettrica	
   che	
   alimentano	
   gli	
   impianti	
   oggetto	
  
della	
   appalto;	
   i	
   costi	
   dell’energia	
   relativi	
   al	
   periodo	
   intercorso	
   tra	
   la	
   consegna	
   degli	
   impianti	
   e	
   la	
   data	
   di	
   effettiva	
  
volturazione	
  dei	
  relativi	
  contatori	
  saranno	
  sostenuti	
  direttamente	
  dall’Amministrazione.	
  	
  
	
  

3.13. Riconsegna	
  degli	
  impianti	
  all’Amministrazione	
  al	
  termine	
  della	
  Appalto	
  
Al	
  termine	
  dell’Appalto,	
  l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  restituire	
  i	
  beni	
  oggetto	
  dell’appalto	
  in	
  buono	
  stato	
  tramite	
  un	
  verbale	
  
di	
   riconsegna	
   finale	
   (analogo	
   al	
   verbale	
   di	
   consegna	
   impianti)	
   redatto	
   in	
   contraddittorio	
   tra	
   l’Amministrazione	
   e	
  
l’Aggiudicatario.	
  	
  
Nove	
  mesi	
  prima	
  della	
  scadenza	
  finale	
  dell’appalto	
  verrà	
  pertanto	
  avviata	
  la	
  procedura	
  di	
  riconsegna	
  consistente	
  nella	
  
verifica	
   di	
   tutti	
   gli	
   impianti	
   in	
   contraddittorio	
   tra	
   l’Ufficio	
   Tecnico	
   dell’Amministrazione	
   e	
   i	
   rappresentanti	
  
dell’Aggiudicatario.	
  Tale	
  procedura	
  dovrà	
  concludersi	
  entro	
  3	
  (tre)	
  mesi	
  con	
  la	
  redazione	
  di	
  un	
  verbale	
  intermedio	
  nel	
  
quale	
   l’Amministrazione	
   prescriverà	
   all’Aggiudicatario	
   l’esecuzione	
   (entro	
   i	
   restanti	
   6	
   (sei)	
  mesi	
   di	
   appalto)	
   di	
   tutto	
  
quanto	
   è	
   necessario	
   per	
   riconsegnare	
   gli	
   impianti	
   in	
   buono	
   stato	
   e	
   per	
   eliminare	
   cattivi	
   funzionamenti	
   e	
   situazioni	
  
manutentive	
  carenti.	
  
Qualora	
   l’Aggiudicatario	
   non	
   vi	
   ottemperasse	
   nei	
   modi	
   e	
   nei	
   tempi	
   previsti	
   dal	
   suddetto	
   verbale	
   intermedio,	
  
l’Amministrazione	
  potrà	
  provvedere	
  direttamente	
  ai	
  lavori	
  necessari	
  a	
  spese	
  dell’Aggiudicatario.	
  
L'importo	
   dei	
   lavori	
   eseguiti	
   d'ufficio,	
   verrà	
   trattenuto	
   sulla	
   liquidazione	
   finale	
   delle	
   competenze	
   dovute	
  
all’Aggiudicatario	
  
Nel	
   verbale	
   di	
   riconsegna	
   finale	
   saranno	
   riportate	
   le	
   letture	
   dei	
   contatori	
   dell'energia	
   elettrica	
   che	
   alimentano	
   gli	
  
impianti	
  oggetto	
  dell’appalto.	
  
Al	
  momento	
   della	
   riconsegna,	
   l’Aggiudicatario	
   consegnerà	
   all’Amministrazione	
   tutta	
   la	
   documentazione	
   tecnica	
   ed	
  
amministrativa	
   relativa	
   agli	
   impianti	
   che,	
   viste	
   le	
   prescrizioni	
   del	
   presente	
   capitolato,	
   dovrà	
   essere	
   completa	
   ed	
  
aggiornata.	
  
	
  La	
  volturazione	
  dei	
  contratti	
  di	
  fornitura	
  dovrà	
  essere	
  fatta	
  tra	
  l’Aggiudicatario	
  e	
  il	
  soggetto	
  subentrante	
  al	
  servizio	
  di	
  
gestione	
  degli	
  impianti,	
  o	
  in	
  sua	
  assenza	
  alla	
  stessa	
  Amministrazione.	
  
Le	
   spese	
   di	
   volturazione	
   sono	
   a	
   carico	
   del	
   soggetto	
   subentrante,	
   ovvero	
   a	
   carico	
   dell’Amministrazione	
   qualora	
   la	
  
stessa	
  decidesse	
  in	
  tal	
  senso.	
  
L’Amministrazione	
   rientrerà	
   pienamente	
   in	
   possesso	
   dei	
   beni	
   affidati	
   in	
   appalto	
   e	
   degli	
   interventi	
   realizzati	
  
dall’Aggiudicatario	
  a	
  valore	
  netto	
  contabile	
  nullo.	
  
L’Amministrazione	
   avrà	
   diritto	
   a	
   sospendere	
   tutti	
   i	
   pagamenti	
   a	
   saldo	
   nei	
   confronti	
   dell’Aggiudicatario	
   qualora	
   lo	
  
stesso	
  non	
  ottemperi	
  completamente	
  ai	
  precedenti	
  obblighi	
  in	
  fase	
  di	
  riconsegna	
  degli	
  impianti.	
  
	
  

3.14. Aumento	
  o	
  diminuzione	
  degli	
  impianti	
  e	
  modifiche	
  del	
  funzionamento	
  

3.14.1. Aumento	
  o	
  diminuzione	
  degli	
  impianti	
  
Durante	
   il	
   corso	
   di	
   validità	
   dell’appalto	
   l’Aggiudicatario	
   sarà	
   obbligato,	
   senza	
   pretendere	
   alcuna	
   modifica	
   delle	
  
condizioni	
   contrattuali,	
   ad	
   accettare	
   le	
   seguenti	
   modifiche	
   quantitative	
   degli	
   impianti	
   gestiti	
   in	
   appalto:	
   Rispetto	
  
all’entità	
  iniziale	
  degli	
  impianti	
  potranno	
  essere	
  accettate	
  modifiche	
  tali	
  da	
  determinare	
  una	
  riduzione	
  massima	
  della	
  
quota	
   di	
   canone	
   annuo	
   per	
   gestione	
   e	
   manutenzione	
   del	
   20%	
   (al	
   netto	
   degli	
   aggiornamenti	
   prezzi).	
   In	
   aumento	
  
potranno	
  essere	
  accettate	
  modifiche	
  tali	
  da	
  provocare	
  un	
  aumento	
  del	
  canone	
  annuo	
  di	
  gestione	
  e	
  manutenzione	
  fino	
  
al	
   20%	
   (al	
   netto	
   degli	
   aggiornamenti	
   prezzi).	
   Poiché	
   le	
   suddette	
  modifiche	
   di	
   canone	
   potranno	
   avvenire	
   durante	
   il	
  
corso	
  degli	
  anni	
  di	
  validità	
  dell’appalto	
  le	
  massime	
  variazioni	
  complessive	
  di	
  canone	
  di	
  gestione	
  e	
  manutenzione	
  che	
  
potranno	
  verificarsi	
  (al	
  netto	
  degli	
  aggiornamenti	
  prezzi),	
  sono	
  le	
  seguenti:	
  diminuzione	
  massima	
  complessiva	
  -­‐	
  20%;	
  
incremento	
  massimo	
  complessivo	
  +	
  20%.	
  La	
  quota	
  di	
  canone	
  destinata	
  alla	
  remunerazione	
  del	
  servizio	
  di	
  fornitura	
  di	
  
energia	
  assumerà	
  i	
  valori	
  conseguenti	
  alle	
  modifiche	
  impiantistiche.	
  	
  
L’assunzione,	
   in	
   carico	
  all’Aggiudicatario,	
  dei	
  nuovi	
   impianti	
   avrà	
   luogo	
  dopo	
  che	
   lo	
   stesso	
   sarà	
  entrato	
   in	
  possesso	
  
della	
  relativa	
  documentazione	
  tecnica	
  e	
  dalla	
  normativa	
  tecnica	
  vigente	
  al	
  momento	
  della	
  realizzazione	
  degli	
  impianti	
  
stessi.	
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Oltre	
   a	
   quanto	
   previsto	
   da	
   altri	
   articoli	
   del	
   presente	
   CSA,	
   ogni	
   nuovo	
   impianto	
   consegnato	
   per	
   la	
   gestione	
  
all’Aggiudicatario	
   (realizzato	
  dall’Amministrazione,	
  da	
   soggetti	
   terzi	
  quali	
   ad	
  esempio	
  gli	
   urbanizzatori	
  privati)	
  dovrà	
  
essere	
   corredato	
   di	
   una	
   relazione	
   tecnica	
   aggiornata	
   al	
   “come	
   costruito”	
   (o	
   “as	
   built”)	
   comprendente	
   i	
   dati	
   utili	
  
all’aggiornamento	
  della	
  documentazione	
  tecnica	
  (planimetrie	
  cartografiche	
  e	
  del	
  database	
  informatico)	
  necessaria	
  alla	
  
gestione	
   degli	
   impianti.	
   Al	
   di	
   là	
   della	
   data	
   di	
   effettivo	
   riconoscimento	
   economico	
   delle	
   quote	
   di	
   canone	
   relative	
   a	
  
gestione	
  /	
  manutenzione	
  e	
  a	
  consumo	
  energia,	
  nei	
  dati	
  dovrà	
  essere	
  indicata	
  l’effettiva	
  data	
  di	
  inizio	
  funzionamento	
  
dell’impianto.	
   La	
   suddetta	
   relazione	
   tecnica	
   (eventualmente	
   accompagnata	
   da	
  modulo	
   schematico	
   sintetico)	
   dovrà	
  
essere	
   prodotta	
   dalla	
   struttura	
   tecnica	
   che	
   ha	
   realizzato	
   l’impianto	
   e	
   dovrà	
   essere	
   consegnata	
   all’Aggiudicatario	
   e	
  
firmata	
   da	
   Amministrazione	
   e	
   Aggiudicatario	
   in	
   occasione	
   della	
   consegna	
   con	
   relativa	
   attivazione	
   dell’impianto.	
  
L’aggiornamento	
   del	
   data	
   base	
   informatico	
   e	
   l’aggiornamento	
   della	
   documentazione	
   cartacea	
   competono	
  
all’Aggiudicatario.	
  	
  
L’Amministrazione,	
   in	
  relazione	
  alle	
  proprie	
  esigenze,	
  potrà	
  procedere	
  alla	
  dismissione,	
  spegnimento	
  e	
  ri-­‐accensione	
  
di	
   impianti	
   già	
   affidati	
   all’Aggiudicatario	
   dandone	
   comunicazione	
   al	
  medesimo	
   con	
   preavviso	
   di	
   almeno	
   30	
   (trenta)	
  
giorni.	
  Il	
  preavviso	
  potrà	
  annullarsi	
  qualora	
  la	
  dismissione	
  derivi	
  da	
  motivi	
  di	
  sicurezza.	
  
Anche	
  in	
  occasione	
  delle	
  dismissioni	
  di	
  impianti	
  dovrà	
  essere	
  prodotta	
  una	
  relazione	
  schematica	
  (tabella)	
  contenente	
  i	
  
dati	
   necessari	
   all’aggiornamento	
  della	
   documentazione	
   tecnica	
   e	
   del	
   data	
   base	
   informatico	
   impianti.	
   Tale	
   relazione	
  
/tabella	
   dovrà	
   essere	
   redatta	
   a	
   cura	
   dell’Aggiudicatario	
   e	
   dovrà	
   recare	
   le	
   firme	
   di	
   Amministrazione	
   oltre	
   che	
  
dell’Aggiudicatario	
  medesimo.	
  Nei	
  dati	
  apparirà	
  la	
  data	
  di	
  effettiva	
  dismissione	
  dell’impianto	
  indipendentemente	
  dalle	
  
modalità	
  e	
  dalla	
  data	
  da	
  cui	
  verrà	
  riconosciuta	
  le	
  modifica	
  dei	
  canoni	
  di	
  gestione	
  /	
  manutenzione	
  e	
  consumo	
  (vedasi	
  
appositi	
  successivi	
  paragrafi).	
  
Nel	
   caso	
   le	
   dismissioni	
   interessino	
   impianti	
   in	
   cui	
   l’Aggiudicatario	
   ha	
   realizzato	
   interventi	
   iniziali	
   di	
   riqualificazione	
  
energetica,	
  l’Amministrazione	
  sarà	
  tenuta	
  a	
  corrispondere	
  la	
  relativa	
  quota	
  inerente	
  al	
  servizio	
  di	
  risparmio	
  energetico	
  
fino	
  alla	
  conclusione	
  del	
  periodo	
  prestabilito.	
  
	
  

3.14.2. Nuove	
  urbanizzazioni	
  private	
  
In	
  caso	
  di	
  nuove	
  urbanizzazioni	
  di	
  iniziativa	
  privata	
  l’impianto	
  di	
  illuminazione	
  sarà	
  realizzato	
  a	
  cura	
  del	
  “lottizzante”.	
  
L’Amministrazione	
  richiederà	
  all’Aggiudicatario	
  un	
  parere	
  tecnico	
  sul	
  progetto	
  dell’impianto	
  di	
  Pubblica	
  Illuminazione	
  
presentato	
   dal	
   lottizzante	
   per	
   ottenere	
   il	
   titolo	
   abilitativo	
   edilizio.	
   Analogo	
   parere	
   tecnico	
   con	
   relativi	
   eventuali	
  
sopralluoghi	
   sarà	
   richiesto	
  all’Aggiudicatario	
   in	
   fase	
  di	
   collaudo/	
  verifica	
  dell’impianto	
  prima	
  del	
   trasferimento	
  della	
  
proprietà	
  del	
  medesimo	
  all’Amministrazione.	
  
L’Aggiudicatario	
   comunicherà	
   entro	
   10	
   (dieci)	
   giorni	
   eventuali	
   osservazioni	
   e/o	
   inadempienze	
   rispetto	
   alle	
   norme	
  
vigenti	
  o	
  rispetto	
  agli	
  standard	
  dell’Amministrazione	
  Comunale.	
  
Gli	
   oneri	
   relativi	
   alla	
   presente	
   attività	
   sono	
   compresi	
   nel	
   canone	
   riconosciuto	
   all’Aggiudicatario	
   per	
   l’attività	
   di	
  
gestione	
  e	
  manutenzione	
  degli	
  impianti.	
  
Il	
  nuovo	
  impianto	
  acquisito	
  in	
  proprietà	
  dall’Amministrazione	
  verrà	
  consegnato	
  all’Aggiudicatario	
  e	
  successivamente,	
  
dopo	
   redazione	
  del	
   verbale	
   di	
   presa	
   in	
   carico	
   ed	
   aggiornamento	
  del	
   database	
   impianti	
   e	
   documentazione	
   richiesta	
  
dall’Amministrazione,	
  il	
  canone	
  annuo	
  verrà	
  aggiornato	
  nelle	
  modalità	
  di	
  cui	
  all’Art.5.3.2.	
  
	
  

3.14.3. Modifiche	
  al	
  funzionamento	
  degli	
  impianti	
  
Nel	
   caso	
   l’Amministrazione	
   intenda	
   richiedere	
   per	
   alcuni	
   impianti	
   una	
   riduzione	
   delle	
   ore	
   di	
   accensione	
   o	
   una	
  
variazione	
  della	
  programmazione	
  oraria	
  del	
  profilo	
  di	
  controllo	
  di	
  potenza	
  per	
  gli	
  impianti	
  dotati	
  di	
  questo	
  dispositivo,	
  
l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   (entro	
   10	
   (dieci)	
   giorni)	
   predisporre	
   (e	
   trasmettere	
   via	
   mail/	
   fax)	
   una	
   valutazione	
   della	
  
variazione	
  della	
  quota	
  relativa	
  al	
  compenso	
  annuale	
  per	
  la	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica.	
  
L’Amministrazione	
  confermerà	
  o	
  meno	
  la	
  variazione	
  proposta	
  in	
  forma	
  scritta	
  (mail/	
  fax).	
  
Quanto	
  sopra	
  indipendentemente	
  dalla	
  data	
  di	
  modifica	
  del	
  canone	
  individuata	
  nel	
  successivo	
  Art.	
  5)	
  
Il	
   data	
   base	
   informatico	
   predisposto	
   ed	
   aggiornato	
   dall’Aggiudicatario	
   dovrà	
   contenere	
   tutte	
   le	
   informazioni	
  
sull’effettivo	
   funzionamento	
   degli	
   impianti	
   come	
  pure	
   quelle	
   per	
   la	
   determinazione	
   del	
   canone	
   (es.	
   tipo	
   e	
   potenza	
  
effettiva	
   della	
   lampada	
   installata	
   ma	
   anche	
   tipo	
   e	
   potenza	
   della	
   lampada	
   originariamente	
   installata,	
   interventi	
   di	
  
riqualificazione	
  eseguiti,	
  etc.).	
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3.15. Riduzione	
  e	
  sospensione	
  del	
  servizio	
  
L’Aggiudicatario	
  si	
   impegna	
  ad	
  erogare	
   i	
   servizi	
   in	
  oggetto	
  con	
  continuità	
  salvo	
  comprovate	
  cause	
  di	
   forza	
  maggiore	
  
riconosciute	
  dall’Amministrazione	
  ovvero	
  eventi	
   a	
  queste	
   riconducibili;	
   saranno	
   comunque	
  adottate	
   tutte	
   le	
  misure	
  
possibili	
  per	
  ridurre	
  il	
  disagio	
  causato,	
  limitare	
  gli	
  inconvenienti	
  e	
  garantire	
  le	
  condizioni	
  di	
  sicurezza	
  degli	
  impianti.	
  
Qualora	
   l’Aggiudicatario	
  dovesse	
  trovarsi	
  nelle	
  condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  precedente	
  paragrafo	
  dovrà	
  darne	
  comunicazione	
  
all’Amministrazione	
  e	
  dovrà	
  adottare,	
  in	
  accordo	
  con	
  la	
  stessa,	
  tutte	
  le	
  misure	
  possibili	
  per	
  ridurre	
  il	
  disagio	
  agli	
  utenti,	
  
provvedendo	
  a	
  proprie	
  spese	
  a	
  fornire	
  ai	
  cittadini	
   interessati	
  adeguata	
  e	
  preventiva	
   informazione,	
  ove	
  possibile	
  con	
  
preavviso	
  non	
  inferiore	
  ad	
  ore	
  72.	
  
Nei	
   casi	
   di	
   forza	
   maggiore	
   previsti	
   dal	
   precedente	
   primo	
   comma,	
   nessuna	
   richiesta	
   di	
   risarcimento	
   danni,	
   diretti,	
  
indiretti	
  e	
  consequenziali,	
  potrà	
  essere	
  avanzata	
  dall’Amministrazione	
  nei	
  confronti	
  dell’Aggiudicatario	
   in	
  quanto	
  ciò	
  
non	
   costituisce	
   inadempienza	
   al	
   contratto.	
   Saranno	
   invece	
   possibili	
   richieste	
   danni	
   per	
   comportamenti	
  
dell’Aggiudicatario	
  non	
   improntati	
   alla	
  massima	
  diligenza	
  per	
   ripristinare	
   il	
   Servizio	
  nel	
  più	
  breve	
   tempo	
  possibile	
  e	
  
comunque	
  entro	
  e	
  non	
  oltre	
  i	
  tempi	
  concordati	
  dall’Amministrazione.	
  
	
  

3.16. Utilizzo	
  delle	
  reti	
  e	
  degli	
  impianti	
  
L’Aggiudicatario	
   è	
   tenuto	
   ad	
  utilizzare	
   e	
   destinare	
   le	
   reti	
   e	
   gli	
   impianti	
   oggetto	
  del	
   contratto	
   esclusivamente	
  per	
   la	
  
gestione	
  dei	
  servizi	
  del	
  presente	
  appalto.	
  
È	
  consentito	
  l'utilizzo	
  delle	
  reti	
  e	
  degli	
  impianti	
  per	
  altre	
  attività	
  o	
  iniziative	
  solo	
  a	
  seguito	
  di	
  espressa	
  autorizzazione	
  da	
  
parte	
  dell’Amministrazione	
  e	
  previa	
  verifica	
  di	
  compatibilità	
  di	
  ulteriori	
  utilizzi	
  con	
  la	
  destinazione	
  primaria	
  oggetto	
  del	
  
contratto.	
  	
  
L’Amministrazione	
   si	
   riserva	
   la	
   facoltà	
   di	
   utilizzare	
   le	
   reti	
   degli	
   impianti	
   per	
   altra	
   attività	
   purché	
   compatibili	
   con	
   la	
  
destinazione	
  principale.	
  
Dovranno	
  essere	
  garantiti	
  gli	
  eventuali	
  utilizzi	
  di	
  cavidotti	
  o	
  di	
  altre	
  parti	
  degli	
  impianti,	
  per	
  attività	
  diverse	
  da	
  quelle	
  
oggetto	
  dell’appalto	
  e	
  a	
   favore	
  di	
   soggetti	
  diversi	
  dall’Aggiudicatario,	
  esistenti	
  prima	
  dell’avvio	
  dell’appalto	
  se	
  ed	
   in	
  
quanto	
  compatibili	
   con	
   le	
  norme	
  di	
   legge	
  sulla	
   sicurezza.	
   In	
  particolare	
  dovrà	
  essere	
  garantito	
   l’utilizzo	
  dei	
   supporti	
  
degli	
   impianti	
  per	
   fissare	
   le	
   luminarie	
   in	
  determinati	
  periodi	
  dell’anno	
   (es.	
  periodo	
  natalizio,	
   festività	
  patrono,	
  ecc.),	
  
eventuale	
  segnaletica	
  stradale	
  o	
  locandine	
  pubblicitarie	
  dell’Amministrazione.	
  
In	
   caso	
   di	
   richieste	
   di	
   utilizzo	
   di	
   cavidotti	
   o	
   di	
   altre	
   parti	
   degli	
   impianti	
   avanzate	
   da	
   soggetti	
   terzi	
   dopo	
   l’avvio	
  
dell’appalto,	
   l’Amministrazione	
   si	
   esprimerà	
   accogliendo	
   o	
   meno	
   le	
   richieste	
   solo	
   dopo	
   aver	
   consultato	
  
l’Aggiudicatario	
  che	
  avrà	
  l’onere	
  di	
  esprimersi	
  entro	
  giorni	
  10	
  (dieci)	
  sulla	
  compatibilità	
  tecnica	
  della	
  richiesta.	
  
	
  

3.17. Servizi	
  comuni	
  a	
  tutte	
  le	
  attività	
  
Le	
  seguenti	
  prestazioni	
  richieste	
  all’Aggiudicatario	
  sono	
  da	
  considerarsi	
  parte	
  integrante	
  dei	
  servizi	
  di	
  manutenzione	
  e	
  
remunerate	
  all’interno	
  delle	
  quote	
  che	
  formano	
  la	
  quota	
  annua	
  costi	
  di	
  manutenzione/	
  gestione	
  indicata	
  nell’Art.	
  5)	
  
	
  

3.17.1. Pronto	
  intervento	
  
Il	
  pronto	
  intervento	
  con	
  reperibilità	
  continua	
  diurna	
  e	
  notturna	
  (anche	
  durante	
  il	
  periodo	
  festivo),	
  in	
  caso	
  di	
  situazioni	
  
che	
   possono	
   mettere	
   a	
   rischio	
   l’incolumità	
   delle	
   persone	
   obbliga	
   l’Aggiudicatario	
   a	
   fare	
   intervenire	
   il	
   proprio	
  
personale	
  specializzato	
  sul	
  posto	
  entro	
  2	
  (due)	
  ore	
  dalla	
  chiamata	
  via	
  telefono/	
  fax/	
  e-­‐mail	
  dell’utente,	
  per	
  ripristinare	
  
immediatamente	
  le	
  condizioni	
  di	
  regolare	
  funzionamento	
  dell’impianto.	
  
Nel	
   caso	
   di	
   situazioni	
   che	
   comportano	
   interruzioni	
   del	
   servizio,	
   ma	
   non	
   comportano	
   rischio	
   di	
   incolumità	
   per	
   le	
  
persone	
  sarà	
  possibile	
  intervenire	
  entro	
  24	
  ore	
  dalla	
  ricezione	
  della	
  segnalazione.	
  
Ogni	
   intervento	
   dovrà	
   essere	
   rendicontato	
   al	
   Referente	
   responsabile	
   dell’Amministrazione	
   entro	
   48	
   ore	
   dalla	
  
esecuzione,	
  via	
  e-­‐mail/fax/telefono.	
  L’intervento	
  avverrà	
  con	
  mezzi	
  mobili	
  dotati	
  di	
  tutte	
  le	
  attrezzature	
  o	
  strumenti	
  e	
  
componenti	
  di	
  ricambio.	
  Nel	
  caso	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  sia	
   impossibilitato	
  ad	
  effettuare	
  il	
  ripristino	
  per	
  causa	
  di	
  forza	
  
maggiore,	
  è	
  tenuto	
  ad	
  informare	
  immediatamente	
  il	
  Referente	
  dell’Amministrazione.	
  
Qualora	
   l’intervento	
   di	
   ripristino	
   debba	
   necessariamente	
   comportare	
   interventi	
   di	
  manutenzione	
   straordinaria	
   non	
  
compresi	
  nel	
  presente	
  appalto,	
  senza	
  altre	
  soluzioni	
  alternative,	
  l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  immediatamente	
  contattare	
  il	
  
Referente	
  dell’Amministrazione	
  e	
  sottoporgli	
  un	
  computo	
  metrico	
  estimativo	
  dell’intervento.	
  
L’Amministrazione,	
  per	
  qualsiasi	
  intervento	
  non	
  compreso	
  nel	
  presente	
  appalto,	
  avrà	
  comunque	
  la	
  facoltà	
  di	
  avvalersi	
  
di	
  altre	
  Ditte	
  di	
  propria	
  fiducia	
  per	
  effettuare	
  i	
  lavori	
  senza	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  possa	
  avanzare	
  riserve.	
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3.17.2. Contact	
  center	
  
L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  mettere	
  a	
  disposizione	
  dell’Amministrazione	
  un	
  Contact	
  center	
  opportunamente	
  dimensionato	
  
per	
  garantire	
   la	
  massima	
  accessibilità	
  ai	
   servizi	
   richiesti.	
   Il	
  Contact	
  center	
  sarà	
   il	
   centro	
  di	
   ricezione	
  e	
  gestione	
  delle	
  
chiamate	
  di	
  qualsiasi	
   tipo	
   (segnalazioni	
  di	
  guasti	
  o	
  malfunzionamenti	
  degli	
   impianti	
  oggetto	
  del	
   servizio,	
   richieste	
  di	
  
pronto	
  intervento,	
  etc.).	
  
Il	
  Contact	
  center	
  deve	
  essere	
  messo	
  a	
  disposizione	
  dell’Amministrazione	
  dal	
  momento	
  dell’inizio	
  del	
  contratto.	
  	
  
Il	
   Contact	
   Center,	
   integrato	
   con	
   tutte	
   le	
   componenti	
   del	
   sistema	
   informativo,	
   deve	
   essere	
   operativo	
   tutti	
   i	
   giorni,	
  
esclusi	
  sabato,	
  domenica	
  e	
  festivi,	
  dalle	
  ore	
  9:00	
  alle	
  ore	
  16:00	
  o	
  comunque	
  attivo	
  per	
  un	
  minimo	
  di	
  sette	
  ore	
  effettive	
  
giornaliere.	
  Il	
  numero	
  telefonico	
  dovrà	
  essere	
  verde	
  o	
  urbano.	
  Al	
  di	
  fuori	
  dell’orario	
  di	
  operatività	
  del	
  Contact	
  Center,	
  
deve	
  essere	
  attiva	
  una	
  segreteria	
  telefonica	
  e	
  devono	
  rimanere	
  attive	
  il	
  fax,	
  le	
  email	
  ed	
  accessi	
  web,	
  salvo	
  le	
  normali	
  
interruzioni	
   legate	
   ad	
   attività	
   di	
   aggiornamento	
   o	
   manutenzione	
   del	
   software/hardware	
   del	
   medesimo	
   Contact	
  
Center.	
  Dal	
  2°	
  anno	
  contrattuale,	
  l’ubicazione	
  della	
  segnalazione	
  dovrà	
  essere	
  individuata	
  anche	
  solamente	
  tramite	
  la	
  
comunicazione	
  del	
  codice	
  univoco	
  identificativo	
  riportato	
  su	
  tutti	
   i	
  pali	
  degli	
   impianti	
  affidati	
  all’Aggiudicatario	
  e	
  con	
  
l’invio	
  della	
  segnalazione	
  tramite	
  codice	
  QR	
  riportato	
  sulle	
  etichettature	
  dei	
  singoli	
  pali.	
  
Nel	
   caso	
   di	
   richiesta	
   di	
   intervento,	
   l’operatore	
   del	
   Contact	
   Center	
   definisce	
   il	
   livello	
   di	
   urgenza	
   e,	
   in	
   relazione	
   allo	
  
stesso,	
  l’Aggiudicatario	
  è	
  tenuto	
  ad	
  intervenire	
  entro	
  i	
  tempi	
  indicati	
  per	
  il	
  Pronto	
  Intervento	
  (il	
  tempo	
  di	
  intervento	
  è	
  
definito	
  come	
  l’intervallo	
  di	
  tempo	
  intercorrente	
  fra	
  la	
  richiesta/segnalazione	
  e	
  la	
  presenza	
  sul	
  posto	
  della	
  squadra	
  di	
  
intervento	
  inviata	
  dall’Aggiudicatario).	
  
In	
  aggiunta	
  al	
  Contact	
  Center,	
   l’Aggiudicatario	
  è	
   tenuto	
  a	
   fornire	
  un	
   recapito	
   telefonico	
  attivo	
  24h	
  per	
  365gg	
  per	
   le	
  
segnalazioni	
   di	
   Emergenza	
   diretto	
   a	
   personale	
   operativo	
   in	
   reperibilità.	
   Per	
   le	
   situazioni	
   di	
   Emergenza,	
  
l’Amministrazione	
  e	
   tenuta	
  a	
   seguire	
   comunque	
   le	
  procedure	
  di	
   segnalazione	
  agli	
   enti	
   competenti	
   in	
  materia	
   (VVF,	
  
Forze	
  dell’Ordine,	
  etc.)	
  laddove	
  previsto.	
  
Per	
  una	
  comunicazione	
  diretta	
  e	
  rapida	
  tra	
  il	
  Referente	
  dell’Amministrazione	
  e	
  l’Aggiudicatario,	
  dovrà	
  essere	
  previsto	
  
anche	
  l’uso	
  di	
  telefoni	
  cellulari.	
  
Il	
   Referente	
  dell’Amministrazione	
  potrà	
   richiedere	
   il	
  monitoraggio	
  e	
   report	
   statistici	
   su	
   tutte	
   le	
   richieste	
   comunque	
  
pervenute	
   con	
  qualsiasi	
  mezzo	
   (posta,	
   fax,	
   telefono,	
   e-­‐mail,	
   etc.),	
   al	
   Contact	
   center	
   e	
   classificate	
   secondo	
  modalità	
  
concordate	
  preventivamente.	
  
Pertanto	
   le	
  chiamate	
  dovranno	
  essere	
  registrate	
  e	
  classificate	
   in	
   relazione	
  al	
   tipo	
  di	
  domanda	
  e	
  al	
  grado	
  di	
  urgenza	
  
degli	
   interventi	
   e	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   essere	
   in	
   grado	
   di	
   fornire	
   report	
   statistici	
   secondo	
   la	
   loro	
   tipologia	
   e	
  
utilizzando	
  il	
  sistema	
  informativo.	
  
Tutte	
  le	
  chiamate	
  dovranno	
  essere	
  registrate	
  e	
  classificate	
  sul	
  Sistema	
  Informativo	
  dell’Aggiudicatario	
  in	
  tempo	
  reale	
  
negli	
  orari	
  di	
  presenza	
  del	
  personale	
  e	
  al	
  più	
  presto	
  in	
  caso	
  di	
  risponditore	
  automatico.	
  
Le	
  diverse	
  tipologie	
  di	
  chiamata	
  andranno	
  gestite	
  con	
  procedimenti	
  che	
  consentano,	
  in	
  qualunque	
  momento,	
  la	
  loro	
  
precisa	
  conoscenza,	
  con	
  campi	
  di	
  informazione	
  differenti	
  in	
  base	
  alla	
  tipologia	
  di	
  richiesta	
  pervenuta.	
  
L’attività	
  del	
  Contact	
  center	
  dovrà	
  essere	
  evidenziata	
  in	
  tutta	
  la	
  sua	
  articolazione	
  -­‐	
  numero	
  e	
  tipologia	
  delle	
  chiamate,	
  
risposte	
   date,	
   reclami,	
   solleciti,	
   chiusura	
   dell’intervento	
   e	
   tutto	
   quanto	
   ritenuto	
   necessario	
   dall’Aggiudicatario-­‐	
   al	
  
Referente	
   dell’Amministrazione,	
   con	
   sistematica	
   reportistica	
   almeno	
   una	
   volta	
   ogni	
   mese,	
   al	
   fine	
   di	
   effettuare	
   un	
  
controllo	
  sulle	
  caratteristiche	
  del	
  rapporto	
  con	
  gli	
  utenti	
  e	
  sulla	
  qualità	
  del	
  servizio.	
  
Per	
  “chiusura	
  dell’intervento”	
  si	
  intende	
  il	
  momento	
  in	
  cui	
  il	
  problema	
  rilevato	
  è	
  stato	
  risolto	
  e	
  quindi	
  si	
  è	
  provveduto	
  
al	
  ripristino	
  del	
  bene	
  oggetto	
  dell’intervento	
  stesso.	
  La	
  data	
  di	
  chiusura	
  dell’intervento	
  consente	
  all’Amministrazione	
  
di	
  monitorare	
   il	
   livello	
  di	
  qualità	
  del	
   servizio	
   in	
   termini	
  di	
   rispetto	
  dei	
   tempi	
  di	
   intervento,	
  esecuzione	
  delle	
  attività,	
  
qualità	
  delle	
  attività	
  svolte.	
  
L’Amministrazione	
  e	
  l’Aggiudicatario	
  concorderanno	
  le	
  modalità	
  di	
  accesso	
  della	
  stessa	
  alle	
   informazioni	
  registrate	
  e	
  
classificate	
  dal	
  Contact	
  center	
  con	
  l’obiettivo	
  di	
  consentire	
  all’Amministrazione	
  la	
  più	
  ampia	
  e	
  tempestiva	
  conoscenza	
  
delle	
  stesse	
  oltre	
  che	
  l’attività	
  di	
  controllo	
  rispetto	
  agli	
  obblighi	
  contrattuali.	
  
La	
   contestazione	
  da	
  parte	
  Referente	
  dell’Amministrazione	
  delle	
   irregolarità	
  o	
   inadempienze	
  di	
   gestione	
  del	
  Contact	
  
center	
  darà	
  luogo	
  all’applicazione	
  delle	
  penali	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  11).	
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3.17.3. Sistema	
  informativo	
  
I	
  servizi	
  oggetto	
  di	
  questo	
  capitolato	
  richiedono	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  possegga	
  un	
  proprio	
  Sistema	
  Informativo	
  con	
  cui	
  
gestire	
  i	
  dati	
  anagrafici,	
  le	
  attività	
  di	
  Contact	
  center	
  e	
  le	
  altre	
  attività	
  concernenti	
  l’erogazione	
  del	
  servizio	
  assegnato.	
  
Il	
   Sistema	
   Informativo	
   deve	
   essere	
   rispondente	
   ai	
   requisiti	
   dettati	
   dalla	
   norma	
   UNI	
   10951.	
   I	
   flussi	
   informativi	
   fra	
  
l’eventuale	
   Sistemi	
   Informativo	
   dell’Amministrazione	
   ed	
   il	
   Sistema	
   Informativo	
   dell’Aggiudicatario,	
   dovranno	
   essere	
  
gestiti	
  attraverso	
  adeguati	
  e	
  specifici	
  servizi	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  progettare,	
  realizzare	
  e	
  gestire.	
  
Il	
  Sistema	
  Informativo	
  deve	
  essere	
  strutturato	
  per	
  consentire	
  la	
  gestione	
  informatizzata	
  di:	
  

− Informazioni	
  e	
  documentazione	
  relative	
  al	
  “database”	
  indicato	
  all’Art.	
  3.5	
  e	
  sotto	
  articoli;	
  
− formazione	
  degli	
  anagrafici	
  impianti	
  (componenti,	
  sub-­‐sistemi	
  e	
  sistemi	
  
− archivio	
  documentazione	
  impianti,	
  
− accessibilità	
  alle	
  planimetrie	
  CAD	
  e/o	
  GIS,	
  
− archiviazione	
  delle	
  misure	
  dei	
  consumi,	
  
− orari	
  dei	
  programmi	
  di	
  riduzione	
  del	
  flusso	
  luminoso	
  e/o	
  spegnimento	
  notturno	
  degli	
  impianti	
  e	
  archiviazione	
  

dati	
  storici,	
  
− calendario	
  per	
   la	
  pianificazione	
  temporale	
  degli	
   interventi	
  sia	
  ordinari	
  che	
  straordinari	
  ed	
  archiviazione	
  dati	
  

storici,	
  
− segnalazione	
  degli	
  ordini	
  di	
  intervento	
  ed	
  archiviazione	
  dati	
  storici,	
  
− interazione	
  del	
  sistema	
  con	
  il	
  servizio	
  di	
  pronto	
  intervento	
  e	
  Contact	
  center	
  e	
  gestione	
  del	
  flusso	
  informativo,	
  
− rendicontazione	
  operativa	
  degli	
  interventi	
  (rapporto	
  di	
  lavoro),	
  
− valutazione	
  della	
  soddisfazione	
  del	
  referente	
  dell’amministrazione	
  sulla	
  conclusione	
  degli	
  interventi	
  eseguiti,	
  
− disponibilità	
  on	
  line	
  delle	
  schede	
  manutentive	
  periodiche	
  compilate	
  e	
  firmate	
  dal	
  manutentore.	
  
− contabilità	
  (quantità,	
  prezzi	
  e	
  quote	
  economiche).	
  

Si	
  sottolinea	
  che	
  tutte	
  le	
  attività	
  di	
  raccolta,	
   inserimento,	
  aggiornamento	
  e	
  gestione	
  dei	
  dati	
  richiesti	
  nei	
  punti	
  sopra	
  
elencati	
  sono	
  comprese	
  nel	
  servizio	
  richiesto	
  all’Aggiudicatario.	
  
Si	
  specifica	
  che	
  nel	
  sistema	
  informativo	
  dovranno	
  essere	
  registrati	
  anche	
  tutti	
  i	
  dati	
  richiesti	
  all’interno	
  della	
  schede	
  di	
  
manutenzione	
   riportate	
   nell’Allegato	
   B;	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   indicare	
   l’esito	
   delle	
   prove	
   e	
   delle	
   verifiche	
   dando	
  
evidenza	
  di	
  eventuali	
  anomalie	
  riscontrate	
  con	
  eventuale	
  descrizione	
  dell’intervento	
  correttivo	
  proposto;	
  in	
  questi	
  casi	
  
l’Aggiudicatario	
  è	
  tenuto	
  ad	
   inviare	
  tempestiva	
  comunicazione	
  al	
  Referente	
  dell’Amministrazione	
  mediante	
  mail	
  con	
  
allegata	
  la	
  scheda	
  di	
  report	
  e	
  la	
  descrizione	
  dell’anomalia	
  riscontrata.	
  
Il	
  Sistema	
  dovrà	
  comunque	
  essere	
  reso	
  operativo	
  entro	
  dodici	
  mesi	
  dalla	
  presa	
  in	
  consegna	
  degli	
  impianti.	
  
L’eventuale	
  mancato	
   rispetto	
  di	
   tali	
   tempi	
   consentirà	
  all’Amministrazione	
  di	
   applicare	
   le	
  penali	
  previste	
  all’Art.	
  11).	
  
Tutte	
  le	
  informazioni	
  gestite	
  saranno	
  di	
  esclusiva	
  proprietà	
  dell’Amministrazione.	
  
	
  
	
  

3.17.4. Piano	
  di	
  qualità	
  del	
  servizio	
  
L’Aggiudicatario,	
  in	
  possesso	
  di	
  certificazione	
  di	
  sistema	
  qualità	
  conforme	
  alle	
  norme	
  europee	
  serie	
  UNI	
  EN	
  ISO	
  9001	
  
rilasciata	
   da	
   organismo	
   riconosciuto	
   conforme	
   alla	
   serie	
   di	
   norme	
   europee	
   EN	
   45000,	
   dovrà	
   redigere	
   un	
   “Piano	
   di	
  
Qualità	
  del	
   Servizio”	
   conforme	
  alla	
   ISO	
  10005	
  per	
  ognuno	
  dei	
   servizi	
  oggetto	
  dell’appalto	
  entro	
  90	
  giorni	
  naturali	
   e	
  
consecutivi	
   dalla	
   data	
   di	
   sottoscrizione	
   del	
   contratto	
   e	
   provvedere	
   all’aggiornamento	
   periodico	
   di	
   tali	
   piani	
  
sottoponendoli	
  all’esame	
  del	
  Referente	
  responsabile	
  dell’Amministrazione	
  almeno	
  una	
  volta	
  all’anno.	
  
Per	
  ognuno	
  dei	
  servizi	
  il	
  “Piano	
  Qualità”	
  dovrà	
  comprendere	
  almeno	
  le	
  seguenti	
  fasi:	
  

− Monitoraggio	
  e	
  verifiche	
  
− Manutenzione	
  programmata	
  e	
  preventiva	
  

Per	
  ogni	
  fase	
  si	
  dovrà	
  individuare	
  principalmente:	
  
− Responsabilità,	
  
− procedure	
  di	
  esecuzione,	
  
− modalità	
  di	
  controllo	
  a	
  garanzia	
  degli	
  obiettivi	
  del	
  contratto,	
  
− interfaccia	
  con	
  il	
  Sistema	
  Informativo	
  dedicato.	
  

L’eventuale	
  mancato	
   rispetto	
  di	
   tali	
   tempi	
   consentirà	
  all’Amministrazione	
  di	
   applicare	
   le	
  penali	
  previste	
  all’Art.	
  11).	
  
Tutte	
  le	
  informazioni	
  gestite	
  saranno	
  di	
  esclusiva	
  proprietà	
  dell’Amministrazione.	
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3.18. Censimento	
  impianti	
  

3.18.1. Formazione	
  e	
  gestione	
  anagrafica	
  
Per	
  servizio	
  di	
  anagrafici	
  impianti,	
  si	
  intende	
  l’insieme	
  di	
  attività	
  che	
  l’Aggiudicatario	
  deve	
  svolgere,	
  volte	
  a	
  rilevare	
  il	
  
patrimonio	
  impiantistico	
  oggetto	
  dei	
  servizi.	
  
L’elenco	
  e	
   la	
   catalogazione	
  di	
   detti	
   beni	
   devono	
  essere	
   integrati	
   con	
   l’analisi	
   della	
   consistenza	
  degli	
   stessi,	
   i	
   dati	
   di	
  
produzione	
  e	
  caratteristiche	
  tecniche,	
  lo	
  stato	
  manutentivo,	
  la	
  rispondenza	
  alla	
  normativa	
  di	
  settore.	
  
L’insieme	
  dei	
  dati	
  censiti	
  avrà	
  un	
  duplice	
  obiettivo:	
  da	
  una	
  parte	
  l’Amministrazione	
  avrà	
  una	
  situazione	
  aggiornata	
  e	
  
puntuale	
   del	
   proprio	
   patrimonio	
   impiantistico,	
   dall’altro	
   servirà	
   a	
   gestire	
   e	
   monitorare	
   le	
   attività	
   oggetto	
  
dell’affidamento	
  dei	
  servizi	
  per	
  tutto	
  il	
  periodo	
  di	
  durata.	
  
Gli	
  obiettivi	
  di	
  un’efficiente	
  gestione	
  anagrafica	
  mediante	
  sistema	
  informatico	
  sono:	
  

• gestione	
  delle	
  informazioni	
  e	
  monitoraggio	
  del	
  patrimonio	
  impiantistico,	
  stato	
  d’uso,	
  conservazione,	
  
• presenza	
  o	
  permanenza	
  dei	
  requisiti	
  normativi	
  e	
  del	
  rispetto	
  delle	
  norme	
  di	
  legge;	
  
• gestione	
  delle	
  attività	
  di	
  manutenzione	
  di	
  qualsiasi	
  tipologia;	
  
• gestione	
  di	
  un	
  sistema	
  di	
  archiviazione	
  storica	
  di	
  tutte	
  le	
  attività	
  svolte;	
  
• rilevazione	
  delle	
  richieste	
  di	
  intervento	
  e	
  monitoraggio	
  dei	
  tempi	
  e	
  della	
  qualità	
  di	
  esecuzione;	
  
• elaborazione	
  della	
  reportistica	
  richiesta	
  dall’Amministrazione.	
  

Per	
  poter	
  raggiungere	
  gli	
  obiettivi	
  sopra	
  elencati	
  i	
  dati	
  rilevati	
  dall’Aggiudicatario	
  devono	
  essere	
  messi	
  a	
  disposizione	
  
dell’Amministrazione	
  su	
  supporto	
  informatico	
  in	
  modo	
  da	
  archiviare,	
  oltre	
  a	
  tutte	
  le	
  informazioni	
  rilevate,	
  anche,	
  ad	
  
esempio,	
   elaborati	
   grafici;	
   elaborati	
   fotografici	
   e	
   descrittivi,	
   documenti	
   tecnici	
   per	
   l’archivio,	
   documenti	
   di	
   gestione	
  
quali:	
  ordini	
  di	
  intervento,	
  lavori	
  di	
  manutenzione,	
  materiali	
  e	
  ricambi,	
  documenti	
  di	
  controllo	
  e	
  verifica	
  risultati	
  etc.	
  
In	
  particolare	
  il	
  servizio	
  consisterà	
  principalmente	
  nell’esecuzione	
  delle	
  attività	
  di:	
  

− acquisizione	
  dati;	
  
− rilievo	
  e	
  censimento	
  degli	
  elementi	
  tecnici;	
  
− restituzione	
  informatica	
  dei	
  dati	
  grafici	
  ed	
  alfanumerici	
  (creazione	
  data-­‐base);	
  
− valutazione	
  dello	
  stato	
  conservativo	
  degli	
  elementi	
  tecnici;	
  
− aggiornamento	
  continuo	
  e	
  gestione	
  dei	
  dati	
  anagrafici	
  in	
  funzione	
  dell’attività	
  manutentiva	
  svolta.	
  

L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  garantire,	
  per	
  tutta	
  la	
  durata	
  contrattuale,	
  il	
  corretto	
  funzionamento	
  del	
  sistema	
  e	
  si	
  impegna	
  a	
  
risolvere	
   qualsiasi	
   malfunzionamento	
   entro	
   24	
   ore	
   successive	
   alla	
   segnalazione,	
   anche	
   telefonica,	
  
dell’Amministrazione.	
  
Resta	
   inteso	
   che,	
   al	
   termine	
   del	
   rapporto,	
   le	
   informazioni	
   gestite	
   rimarranno	
   di	
   esclusiva	
   proprietà	
  
dell’Amministrazione.	
   L’Aggiudicatario	
   è	
   obbligato	
   a	
   fornire,	
   entro	
   30	
   giorni	
   dalla	
   scadenza	
   del	
   contratto,	
   pena	
  
l’applicazione	
   delle	
   penali	
   di	
   cui	
   oltre,	
   tutte	
   le	
   indicazioni,	
   e	
   supporti	
   necessari	
   a	
   trasferire	
   le	
   informazioni	
  
nell’eventuale	
  nuovo	
  sistema	
  informativo	
  che	
  l’Amministrazione	
  potrà	
  decidere	
  di	
  utilizzare	
  allo	
  scadere	
  del	
  contratto.	
  
L’Aggiudicatario	
   si	
   impegna	
  ad	
  alimentare	
   il	
  data-­‐base	
  con	
   i	
  dati	
  acquisiti	
  e	
  a	
   consegnare	
   lo	
   stesso	
  con	
   i	
  dati	
   storici	
  
entro	
  8	
  mesi	
  (240	
  giorni)	
  dalla	
  data	
  di	
  attivazione	
  del/i	
  servizio/i	
  salvo	
  diverso	
  accordo	
  scritto	
  con	
  l’Amministrazione.	
  
Ai	
  fini	
  del	
  primo	
  rilascio	
  del	
  data-­‐base,	
  l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  acquisire,	
  anche	
  mediante	
  il	
  coinvolgimento	
  degli	
  uffici	
  
competenti	
  dell’Amministrazione,	
  tutte	
  le	
  informazioni	
  di	
  tipo	
  tecnico,	
  documentale	
  e	
  normativo	
  relative	
  agli	
  impianti	
  
oggetto	
  del	
  servizio,	
  il	
  database	
  richiesto	
  dovrà	
  comunque	
  essere	
  opportunamente	
  implementato	
  al	
  fine	
  di	
  archiviare	
  
e	
   gestire	
   tutte	
   le	
   informazioni	
   rischiaste	
   nei	
   paragrafi	
   del	
   presente	
   capitolato;	
   il	
   database	
   informatico	
   dovrà	
  
permettere	
  di	
  estrapolare	
   in	
  formato	
  Excel	
  tutte	
   le	
   informazioni	
  contenute	
  nel	
  database,	
   l’estrapolazione	
  dei	
  dati	
   in	
  
Excel	
  dovrà	
  permettere	
  l’applicazione	
  dei	
  filtri	
  che	
  l’Amministrazione	
  riterrà	
  necessari	
  per	
  la	
  propria	
  gestione	
  dei	
  dati.	
  	
  
L’Amministrazione,	
  entro	
  60	
  giorni	
  dalla	
  consegna	
  del	
  data-­‐base,	
  si	
   impegna	
  a	
  verificare	
  l’esattezza	
  e	
  la	
  completezza	
  
delle	
   informazioni	
   in	
   esso	
   contenute	
   anche	
   in	
   relazione	
   alle	
   funzionalità	
   proposte	
   dall’Aggiudicatario	
   in	
   sede	
   di	
  
presentazione	
   delle	
   offerte.	
   Salvo	
   diverso	
   accordo	
   scritto	
   con	
   l’Aggiudicatario,	
   trascorsi	
   detti	
   60	
   giorni,	
   il	
   sistema	
  
informativo	
  e	
  le	
  informazioni	
  in	
  esso	
  contenute	
  si	
  intenderanno	
  corrette	
  e	
  complete.	
  Qualora	
  l’Amministrazione	
  rilevi	
  
incongruità	
  o	
  richieda	
  qualche	
   integrazione	
  o	
  modifica	
  entro	
   il	
   termine	
  sopra	
  previsto,	
   l’Aggiudicatario	
  si	
   impegna	
  a	
  
aggiornare	
  il	
  sistema	
  entro	
  30	
  giorni	
  solari	
  e	
  consecutivi	
  dalla	
  richiesta.	
  
Dal	
   momento	
   della	
   consegna	
   del	
   sistema	
   comprensivo	
   dei	
   dati	
   storici,	
   l’Aggiudicatario	
   si	
   impegna	
   ad	
   aggiornare	
  
costantemente	
   tutte	
   le	
   informazioni	
   relative,	
   ad	
   esempio,	
   a	
   riparazioni	
   da	
   effettuare	
   o	
   effettuate,	
   criticità	
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sopravvenute,	
   etc.	
   L’aggiornamento	
   deve	
   essere	
   eseguito	
   al	
   massimo	
   entro	
   48	
   ore	
   dal	
   verificarsi	
   dell’evento	
   da	
  
registrare.	
  In	
  caso	
  di	
  attività	
  complesse	
  quali,	
  ad	
  esempio	
  aggiornamento	
  di	
  planimetrie,	
  i	
  tempi	
  per	
  l’aggiornamento	
  
dell’anagrafica	
  possono	
  essere	
  dilungati	
  ma	
  comunque	
  mai	
  superiori	
  a	
  40	
  giorni.	
  
	
  

3.18.2. Caratteristiche	
  anagrafe	
  impianti	
  
L’Anagrafe	
  sarà	
  costituita	
  da	
  una	
  banca	
  dati	
  alfanumerica	
  (database)	
  collegata	
  alla	
  mappatura	
  grafica	
  degli	
  impianti.	
  I	
  
dati	
   dovranno	
   contenere	
   tutte	
   le	
   informazioni	
   necessarie	
   ad	
   identificare	
   le	
   caratteristiche	
   tecniche	
   e	
   stato	
  
conservativo	
  dei	
  componenti	
  degli	
  impianti.	
  A	
  titolo	
  non	
  esaustivo:	
  	
  
Per	
  ciascun	
  quadro	
  di	
  comando	
  e	
  protezione	
  e	
  contatori	
  energia:	
  

− ubicazione;	
  
− POD	
  e	
  numero	
  di	
  matricola	
  del	
  contatore	
  di	
  energia	
  installato;	
  
− misure	
  periodiche	
  contatori	
  energia:	
  letture	
  energia	
  fasce	
  orarie	
  (attiva	
  e	
  reattiva),	
  letture	
  potenza	
  massima	
  

fasce	
  orarie,	
  registrazione	
  di	
  tutte	
  le	
  informazioni	
  del	
  contatore	
  di	
  energia	
  al	
  momento	
  della	
  lettura.	
  
− ubicazione	
  dei	
  punti	
  luce	
  collegati	
  a	
  ciascuna	
  linea	
  di	
  alimentazione	
  uscente	
  dal	
  quadro;	
  
− materiale	
  armadio;	
  
− numero	
  vani	
  armadio;	
  
− caratteristiche	
  apparecchiature	
  di	
  comando,	
  riduzione	
  flusso,	
  protezione,	
  telecontrollo	
  e	
  telegestione.	
  
− Tipologia	
   riduttori	
   di	
   flusso	
   luminoso,	
   programma	
   orario	
   di	
   riduzione,	
   calcoli	
   per	
   la	
   determinazione	
   di	
   FC,	
  

comunicazioni	
  in	
  cui	
  l’Amministrazione	
  autorizza	
  l’impostazione	
  del	
  programma	
  orario	
  di	
  riduzione.	
  
− Presenza	
  di	
  carichi	
  elettrici	
  esogeni	
  collegati	
  al	
  contatore	
  di	
  energie	
  e	
  stima	
  del	
  loro	
  consumo	
  annuale.	
  

Per	
  i	
  punti	
  luce:	
  	
  
− codice	
  identificativo;	
  
− ubicazione	
  (es.	
  via,	
  piazza,	
  giardino);	
  
− caratteristiche	
   tecniche	
   degli	
   apparecchi	
   illuminanti	
   (marca,	
   modello,	
   potenza	
   assorbita,	
   flusso	
   luminoso,	
  

scheda	
  tecnica).	
  
− Tipologia	
   riduttore	
   di	
   flusso	
   luminoso,	
   programma	
  orario	
   di	
   riduzione,	
   calcoli	
   per	
   la	
   determinazione	
   di	
   FC,	
  

comunicazioni	
  in	
  cui	
  l’Amministrazione	
  autorizza	
  l’impostazione	
  del	
  programma	
  orario	
  di	
  riduzione.	
  
Per	
  i	
  sostegni:	
  

− tipologia	
  di	
  sostegno	
  (es.	
  palo	
  con	
  o	
  senza	
  sbraccio,	
  sbraccio	
  o	
  palina);	
  
− materiale	
  del	
  sostegno;	
  
− altezza	
  fuori	
  terra	
  del	
  palo;	
  
− lunghezza	
  dello	
  sbraccio;	
  
− interdistanza	
  sostegni;	
  
− larghezza	
  careggiata	
  stradale	
  (in	
  caso	
  di	
  strada	
  con	
  traffico	
  motorizzato);	
  
− tipo	
  di	
  protezione	
  contro	
  la	
  corrosione	
  (zincato,	
  zincato	
  e	
  verniciato,	
  verniciato);	
  
− tipo	
  di	
  fune	
  della	
  sospensione;	
  
− tipo	
  di	
  linea	
  di	
  alimentazione	
  (a	
  titolo	
  esemplificativo	
  ma	
  non	
  esaustivo	
  sotterranea,	
  aerea	
  in	
  precordato);	
  
− presenza	
  in	
  prossimità	
  del	
  sostegno	
  di	
  un	
  pozzetto	
  dove	
  sono	
  realizzati	
  i	
  collegamenti	
  tra	
  il	
  cavo	
  montante	
  e	
  

la	
  linea	
  di	
  alimentazione;	
  
− presenza	
  di	
  cavidotto	
  (dove	
  risulti	
  possibile	
  verificarlo);	
  
− etichettatura	
  identificativa	
  

Tutti	
  i	
  dati	
  raccolti	
  vanno	
  inseriti	
  nelle	
  apposite	
  schede	
  informatizzate	
  per	
  una	
  facile	
  classificazione	
  ed	
  aggiornamento	
  
nel	
  corso	
  dell’appalto.	
  La	
  restituzione	
  della	
  parte	
  grafica	
  dell’Anagrafe	
  impianti	
  deve	
  essere	
  realizzata	
  aggiornando	
  le	
  
planimetrie	
  impanati	
  esistenti	
  su	
  file	
  .dwg.	
  	
  
La	
   gestione	
   anagrafica,	
   durante	
   la	
   durata	
   dell’appalto,	
   è	
   attuata	
   attraverso	
   due	
   processi:	
   l’attività	
   di	
   rilievo	
   e	
  
restituzione	
   grafica	
   e	
   l’aggiornamento	
   costante	
   delle	
   informazioni.	
   Le	
   attività	
   di	
   rilievo	
   comprendono,	
   a	
   titolo	
  
esemplificativo:	
  

• rilievo	
  degli	
  impianti,	
  
• documentazione	
  fotografica,	
  
• etichettatura	
  elementi	
  censiti	
  con	
  codice	
  alfanumerico	
  di	
  riferimento	
  anche	
  per	
  il	
  sistema	
  informativo.	
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In	
  merito	
  alla	
  “etichettatura”	
  richiesta	
  nel	
  presente	
  appalto,	
  si	
  specifica	
  che	
  per	
  tutti	
   i	
  quadri	
  elettrici	
  pali	
  e	
  supporti	
  
degli	
  apparecchi	
  di	
  illuminazione	
  dovranno	
  essere	
  identificati	
  in	
  sito	
  con	
  una	
  targhetta	
  in	
  idoneo	
  materiale	
  plastico	
  o	
  
metallico	
  riportante	
  il	
  codice	
  univoco	
  di	
  identificazione	
  dello	
  stesso	
  con	
  caratteri	
  riconoscibili	
  dal	
  piano	
  di	
  calpestio.	
  Su	
  
tutte	
   le	
   targhette	
   dovranno	
   essere	
   indicati	
   il	
   numero	
   del	
   Call	
   center	
   per	
   la	
   segnalazione	
   guasti	
   Per	
   tutta	
   la	
   durata	
  
dell’appalto,	
   sarà	
   onere	
   dell’Aggiudicatario	
   ripristinare	
   correttamente	
   la	
   targhetta	
   con	
   in	
   caso	
   sia	
   riscontrata	
   una	
  
mancanza.	
   L’Aggiudicatario	
   dovrà	
   ripristinare	
   le	
   targhette	
   a	
   seguito	
   degli	
   interventi	
   di	
   verniciatura	
   completa	
   dei	
  
sostegni	
  previsti	
  in	
  Allegato	
  B.	
  
L’anagrafica	
  e	
  l’etichettatura	
  dei	
  quadri	
  elettrici	
  e	
  pali	
  dovrà	
  essere	
  ultimata	
  entro	
  il	
  primo	
  anno	
  contrattuale;	
  in	
  caso	
  
di	
  ritardi	
  saranno	
  applicate	
  sistematicamente	
  le	
  penali	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  11).	
  
Al	
  fine	
  di	
  rispettare	
  le	
  tempistiche	
  richieste	
  per	
  le	
  attività	
  di	
  rilievo	
  impianti	
  ed	
  “etichettatura”	
  identificativa	
  richieste	
  
nella	
   progettazione	
   esecutiva	
   indicata	
   all’Art.	
   4),	
   l’etichettatura	
   potrà	
   essere	
   eseguita	
   provvisoriamente	
   in	
   forma	
  
semplificata,	
  ma	
  anche	
  in	
  questo	
  caso	
  dovrà	
  essere	
  indicato	
  tassativamente	
  il	
  codice	
  univoco	
  di	
  identificazione	
  finale;	
  
il	
  codice	
  univoco	
  dovrà	
  essere	
  indicato	
  sulla	
  documentazione	
  richiesta	
  nel	
  progetto	
  esecutivo;	
  l’etichettatura	
  in	
  forma	
  
semplificata	
  dovrà	
  essere	
  sostituita	
  entro	
  la	
  fine	
  del	
  primo	
  anno.	
  
	
  

3.19. Personale	
  di	
  commessa	
  
Almeno	
   10	
   giorni	
   prima	
   dell’avvio	
   dell’esecuzione	
   del	
   contratto	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   comunicare	
   i	
   riferimenti	
   e	
  
recapiti	
  del	
  personale	
  preposto	
  per	
  la	
  commessa.	
  Per	
  le	
  particolarità	
  tecniche	
  e	
  per	
  garantire	
  all’Amministrazione	
  gli	
  
obiettivi	
  dal	
  presente	
  appalto,	
  è	
  necessario	
  che	
  il	
  personale	
  dell’Aggiudicatario	
  preposto	
  alla	
  commessa	
  sia	
  composto	
  
esclusivamente	
  da	
  dipendenti	
  a	
  tempo	
  indeterminato	
  con	
  titolo	
  di	
  studio	
  di	
  studio	
  compreso	
  tra	
  i	
  seguenti:	
  
− Laurea	
  magistrale	
  in	
  ingegneria	
  	
  
− Diploma	
  di	
  laurea	
  con	
  indirizzo/specializzazione	
  attinente	
  al	
  settore	
  elettrico	
  o	
  elettrotecnico.	
  	
  
− Diploma	
   di	
   Maturità	
   con	
   indirizzo/specializzazione	
   attinente	
   al	
   settore	
   elettrico	
   o	
   elettrotecnico	
   rilasciato	
   da	
  

Istituto	
  Tecnico	
  Statale	
  o	
  Istituto	
  Tecnico	
  Provinciale.	
  
Per	
   il	
   personale	
   indicato	
   nella	
   comunicazione,	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   consegnare	
   all’Amministrazione	
   l’opportuna	
  
documentazione	
  attestante	
  la	
  qualifica	
  ed	
  i	
  titoli	
  richiesti.	
  
L’Aggiudicatario	
   dovrà	
   indicare	
   il	
   referente	
   “capo”	
   di	
   commessa	
   a	
   cui	
   dovrà	
   essere	
   conferito	
   il	
   potere	
   di	
   prendere	
  
decisioni	
  su	
  tutti	
  gli	
  aspetti	
  inerenti	
  l’esecuzione	
  del	
  presente	
  appalto;	
  il	
  referente	
  “capo”	
  di	
  commessa	
  dovrà	
  essere	
  
presente	
   a	
   tutte	
   riunioni	
   ritenute	
   necessarie	
   dall’Amministrazione.	
   Al	
   fine	
   di	
   garantire	
   la	
   corretta	
   esecuzione	
   delle	
  
attività	
   dell’appalto	
   previste	
   nel	
   primo	
   periodo	
   di	
   esecuzione,	
   il	
   referente	
   “capo”	
   di	
   commessa	
   non	
   potrà	
   essere	
  
sostituito	
   nei	
   primi	
   tre	
   anni,	
   salvo	
   cause	
   di	
   forza	
   maggiore.	
   Si	
   specifica	
   che	
   le	
   “cause	
   di	
   forza	
  maggiore”	
   sono	
   da	
  
intendersi	
  esclusivamente	
  a	
  cause	
  esterne	
  all’organizzazione	
  aziendale	
  dell’Aggiudicatario.	
  In	
  caso	
  inottemperanze	
  e/o	
  
ritardi,	
  su	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  presente	
  articolo	
  saranno	
  applicate	
  sistematicamente	
  le	
  penali	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  11).	
  
	
  

3.20. Piano	
  della	
  luce	
  
Entro	
   il	
   termine	
   del	
   2°	
   anno	
   contrattuale	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   consegnare	
   all’Amministrazione	
   il	
   piano	
   della	
   luce	
  
predisposto	
   in	
   conformità	
   della	
   Legge	
   Regionale	
   n.19/2003	
   e	
   di	
   quanto	
   specificatamente	
   indicato	
   nella	
   Direttiva	
  
applicativa	
  in	
  corso	
  di	
  validità	
  nel	
  periodo.	
  La	
  consegna	
  della	
  documentazione	
  relativa	
  al	
  piano	
  della	
  luce	
  dovrà	
  essere	
  
eseguita	
  in	
  n°	
  3	
  copie	
  cartacee;	
  tutti	
  i	
  documenti	
  dovranno	
  essere	
  congiuntamente	
  consegnati	
  anche	
  come	
  documenti	
  
informatici	
  (formato	
  compatibile	
  con	
  Word,	
  Excel,	
  Autocad)	
  modificabili.	
  È	
  richiesto	
  un	
  aggiornamento	
  all’8°	
  anno	
  e	
  al	
  
14°	
  anno	
  contrattuale.	
  In	
  caso	
  inottemperanze	
  e/o	
  ritardi,	
  su	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  presente	
  articolo	
  saranno	
  applicate	
  
le	
  penali	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  11).	
  	
  
	
  

Art.	
  4) INTERVENTI	
  INIZIALI	
  DI	
  RIQUALIFICAZIONE	
  E	
  INTERVENTI	
  MIGLIORATIVI	
  PROPOSTI	
  
Nell’appalto	
  è	
  compresa	
  la	
  realizzazione	
  degli	
  “interventi	
  iniziali”	
  di	
  riqualificazione	
  consistenti	
  nella	
  riqualificazione	
  e	
  
ammodernamento	
  degli	
  impianti	
  come	
  descritto	
  e	
  indicato	
  nell’Allegato	
  Progetto	
  allo	
  scopo	
  di	
  migliorarne	
  l’efficienza	
  
energetica,	
   ridurre	
   i	
   consumi	
   di	
   energia	
   elettrica.	
   Tali	
   interventi	
   consentiranno,	
   a	
   partire	
   dal	
   secondo	
   anno	
  
contrattuale,	
  il	
  raggiungimento	
  degli	
  obiettivi	
  di	
  risparmio	
  di	
  energia	
  richiesti	
  nel	
  presente	
  appalto,	
  pur	
  garantendo	
  il	
  
livello	
  di	
  servizio	
  nel	
  rispetto	
  delle	
  vigenti	
  leggi	
  in	
  materia	
  di	
  uso	
  razionale	
  dell'energia,	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  salvaguardia	
  
dell'ambiente.	
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A	
  carico	
  dell’Aggiudicatario	
  sono	
  posti	
  tutti	
  gli	
  oneri	
  necessari	
  per	
  l’intero	
  sviluppo	
  degli	
  interventi	
  come	
  l’esecuzione	
  
dei	
   lavori,	
   la	
   sicurezza	
   dei	
   cantieri,	
   la	
   progettazione	
   (esecutiva),	
   il	
   collaudo	
   specialistico	
   funzionale,	
   i	
   controlli	
   sugli	
  
impianti,	
   le	
  prove	
   su	
  materiali,	
   ecc.	
   che	
  verranno	
   riconosciuti	
  dall’Amministrazione	
  con	
   il	
   canone	
  annuale	
   (dal	
  2°	
  al	
  
Errore.	
  L'origine	
  riferimento	
  non	
  è	
  stata	
  trovata.°	
  anno	
  di	
  contratto)	
  corrispondente	
  a	
  quello	
  offerto	
  in	
  sede	
  di	
  gara	
  
dall’Aggiudicatario	
   individuato	
   come	
   Qriqu	
   (e	
   la	
   rispettiva	
   quota	
   per	
   gli	
   oneri	
   per	
   la	
   sicurezza).	
   Tutti	
   gli	
   interventi	
  
realizzati	
   in	
  merito	
   al	
   presente	
   appalto	
   andranno	
   eseguiti	
   dall’Aggiudicatario	
   a	
   regola	
   d’arte.	
   Si	
   fa	
   presente	
   che	
   le	
  
marche	
   e	
   i	
   modelli	
   eventualmente	
   riportati	
   nei	
   documenti	
   allegati	
   al	
   presente	
   CSA,	
   sono	
   da	
   intendersi	
   a	
   titolo	
   di	
  
riferimento	
   e	
   pertanto	
   possono	
   essere	
   offerte	
   altre	
   marche	
   e	
   modelli	
   purché	
   dimostrati	
   equivalenti	
   tramite	
  
dettagliata	
  relazione	
  tecnica.	
  In	
  caso	
  di	
  utilizzo	
  di	
  marche	
  e	
  modelli	
  equivalenti,	
  sarà	
  necessario	
  presentare	
  prima	
  della	
  
stipula	
  del	
  contratto	
  una	
  scheda	
  comparativa	
  dei	
  prodotti	
  con	
  evidenza	
  delle	
  caratteristiche	
  tecniche,	
  dei	
  materiali	
  dei	
  
vari	
   componenti,	
   del	
   sistema	
   di	
   proiezione	
   della	
   luce,	
   dei	
   rendimenti	
   e	
   della	
   durata	
   di	
   vita,	
   e	
   della	
   relazione	
   che	
  
giustifichi	
   la	
   scelta	
   e	
   l’equivalenza	
   dei	
   prodotti	
   sostituiti	
   con	
   quelli	
   richiesti	
   in	
   Allegato	
   Progetto.	
   Nel	
   caso	
   degli	
  
apparecchi	
  previsti	
   in	
  “zone	
  di	
  pregio”,	
  come	
   il	
  centro	
  principale	
  del	
  capoluogo	
  e	
  delle	
   frazioni,	
  per	
  motivi	
   legati	
  ad	
  
aspetti	
  estetici	
  dell’installazione,	
  sarà	
  necessario	
  rispettare	
  la	
  forma	
  estetica	
  e	
  il	
  colore	
  indicato	
  nell’Allegato	
  Progetto.	
  
Le	
  schede	
  tecniche	
  relative	
  ai	
  prodotti	
  destinati	
  alle	
  “zone	
  di	
  pregio”	
  dovranno	
  essere	
  consegnate	
  all’Amministrazione	
  
alla	
   stipula	
   del	
   contratto;	
   considerati	
   gli	
   aspetti	
   estetici	
   legati	
   a	
   questa	
   particolare	
   installazione,	
   l’Amministrazione	
  
potrà	
   chiedere	
   all’Aggiudicatario	
   di	
   presentate	
   altre	
   soluzioni.	
   Oltre	
   a	
   quanto	
   indicato	
   nella	
   documentazione	
  
dell’Allegato	
  Progetto,	
  gli	
  interventi	
  di	
  riqualificazione	
  devono	
  comprendere	
  le	
  seguenti	
  attività:	
  	
  

− Rilievo	
   completo	
   impianti	
   esistenti	
   (completo	
   di	
   informazioni	
   relative	
   a	
   interdistanza	
   supporti	
   e	
   larghezza	
  
careggiata)	
   ed	
   etichettatura	
   identificativa	
   degli	
   impianti	
   esistenti	
   (per	
   specifiche	
   “etichettatura”	
   vedi	
   art.	
  
3.18.2),	
  creazione	
  database	
   impianti	
  “stato	
  di	
   fatto”.	
  Le	
  attività	
  di	
   rilievo	
  ed	
  etichettatura	
   impianti	
  esistenti	
  
devono	
  essere	
  completate	
  prima	
  della	
  consegna	
  del	
  progetto	
  esecutivo;	
  

− Progettazione	
   esecutiva	
   del	
   servizio	
   comprendente	
   tutta	
   la	
   documentazione	
   richiesta	
   nel	
   D.P.R.	
   207/10	
  
dall’Art.	
   33	
   al	
   43	
   necessaria	
   per	
   la	
   tipologia	
   di	
   interventi	
   come	
   previsto	
   dalla	
   Guida	
   CEI	
   0-­‐2	
   “Guida	
   per	
   la	
  
definizione	
  della	
  documentazione	
  di	
  progetto	
  degli	
  impianti	
  elettrici”	
  e	
  dalla	
  norma	
  UNI	
  11630	
  “Criteri	
  per	
  la	
  
stesura	
   del	
   progetto	
   illuminotecnico”;	
   come	
   parte	
   indispensabile	
   della	
   progettazione	
   dovranno	
   essere	
  
considerate	
   anche	
   le	
   seguenti	
   relazioni	
   specialistiche:	
   1.	
   Relazione	
   specialistica	
   supportata	
   da	
   calcoli	
  
dettagliati	
  basati	
  sull’applicazione	
  della	
  “formula	
  contrattuale”	
  indicata	
  all’art.	
  3.5.1.3	
  finalizzati	
  a	
  giustificare	
  
il	
   raggiungimento	
  degli	
  obiettivi	
  di	
   risparmio	
  energetico	
  richiesti	
  nell’appalto	
   integrati	
  dai	
  maggiori	
   risparmi	
  
offerti	
   in	
   fase	
  di	
   gara	
   come	
  miglioria;	
   2.	
   Relazione	
   specialistica	
   indicante	
   tutti	
   i	
   dati	
   e	
   calcoli	
   necessari	
   alla	
  
certificazione	
   dei	
   titoli	
   di	
   efficienza	
   energetica	
   secondo	
   quanto	
   indicato	
   dalle	
   schede	
   del	
   Gestore	
   Servizi	
  
Energetici	
  per	
  interventi	
  riconducibili	
  a	
  quelli	
  previsti	
  sugli	
  impianti,	
  nello	
  specifico	
  alla	
  “Scheda	
  tecnica	
  n.	
  29b	
  
–	
  Installazione	
  di	
  corpi	
  illuminanti	
  ad	
  alta	
  efficienza	
  in	
  sistemi	
  di	
  illuminazione	
  esistenti	
  per	
  strade	
  destinate	
  al	
  
traffico	
   motorizzato”	
   appartenente	
   all’Allegato	
   C	
   alla	
   deliberazione	
   5	
   maggio	
   2011,	
   EEN	
   4/11	
   così	
   come	
  
modificato	
  dalle	
  deliberazioni	
  EEN	
  5/11	
  e	
  EEN	
  9/11	
  e	
  alla	
  “Scheda	
  tecnica	
  n.	
  46E	
  –	
  Pubblica	
   illuminazione	
  a	
  
led	
  in	
  zone	
  pedonali:	
  sistemi	
  basati	
  su	
  tecnologia	
  a	
  led	
  in	
  luogo	
  di	
  sistemi	
  preesistenti	
  con	
  lampade	
  a	
  vapori	
  di	
  
mercurio”	
  allegata	
  al	
  DECRETO	
  28	
  dicembre	
  2012;	
  quindi	
   sarà	
  onere	
  dell’Aggiudicatario	
   riportare	
   in	
   	
  modo	
  
esaustivo	
  nella	
  relazione	
  specialistica	
  i	
  dati	
  necessari	
  (es.	
  interdistanza	
  supporti,	
  larghezza	
  carreggiata,	
  ecc.)	
  a	
  
supportare	
  il	
  calcolo	
  di	
  RSL	
  “Risparmio	
  Specifico	
  Lordo”	
  	
  come	
  descritto	
  nella	
  scheda;	
  Nella	
  documentazione	
  
inerente	
   il	
   progetto	
   esecutivo	
   si	
   dovrà	
   trovare	
   riscontro	
   dei	
   codici	
   alfanumerici	
   assegnati	
   durante	
   le	
  
precedenti	
  attività	
  di	
  etichettatura	
  impianti;	
  

− coordinamento	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  progettazione;	
  	
  
− ottenimento	
  autorizzazioni	
  di	
  legge	
  e	
  apertura	
  del	
  cantiere;	
  
− installazione	
  di	
  impianti,	
  o	
  modifica	
  dei	
  medesimi	
  rispetto	
  alle	
  condizioni	
  iniziali;	
  
− realizzazione	
  di	
  opere	
  accessorie	
  connesse,	
  compreso	
  smaltimento	
  di	
  quanto	
  sostituito;	
  
− controllo	
  e	
  verifica	
  delle	
  opere	
  realizzate	
  conformemente	
  alle	
  leggi	
  vigenti.	
  	
  

L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  consegnare	
  tutti	
  i	
  documenti	
  di	
  progettazione,	
  ivi	
  incluso,	
  in	
  copia	
  cartacea	
  e	
  copia	
  informatica	
  
(compreso	
   files	
   Excel	
   e	
   Autocad,	
   ecc.)	
   entro	
   sessanta	
   giorni	
   dal	
   verbale	
   di	
   consegna	
   degli	
   impianti.	
   Il	
   progetto	
  
esecutivo,	
   prima	
   dell’approvazione,	
   dovrà	
   essere	
   sottoposto	
   al	
   parere	
   dei	
   tecnici	
   del	
   Servizio	
   Manutenzione	
  
dell’Amministrazione	
  (o	
  servizio	
  tecnico	
  equivalente)	
  che	
  potranno	
  richiedere	
   integrazioni	
  e/o	
  modifiche	
  progettuali	
  
presentando	
  all’Aggiudicatario	
  le	
  proprie	
  richieste	
  entro	
  15	
  giorni	
  naturali	
  e	
  consecutivi	
  dalla	
  ricezione	
  del	
  progetto.	
  	
  
L’eventuale	
  documentazione	
  sopra	
   indicata	
  consegnata	
  dall’Aggiudicatario	
   in	
  modo	
  parziale,	
  non	
  completa	
  di	
   tutti	
   i	
  
dettagli	
   esecutivi,	
   o	
   contenente	
   scelte	
   progettuali	
   rilevanti	
   non	
   comunicate	
   e	
   condivise	
   anticipatamente	
   con	
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l’Amministrazione,	
  sarà	
  considerata	
  non	
  valida	
  ai	
   fini	
  del	
   rispetto	
  delle	
   tempistiche	
  di	
  consegna	
  e	
  saranno	
  applicare	
  
sistematicamente	
  le	
  penali	
  previste	
  nell’Art.	
  11)	
  per	
  ogni	
  giorno	
  fino	
  al	
  ricevimento	
  della	
  documentazione	
  progettuale	
  
specificata	
  per	
  il	
  presente	
  appalto.	
  
L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  provvedere	
  in	
  modo	
  esaustivo	
  alle	
  richieste	
  dei	
  tecnici	
  entro	
  7	
  giorni	
  naturali	
  e	
  consecutivi	
  dalla	
  
ricezione	
   delle	
   stesse	
   ed	
   eseguire	
   nuovamente	
   la	
   consegna	
   del	
   progetto	
   esecutivo;	
   sarà	
   ritenuto	
   responsabile	
   di	
  
eventuali	
  ritardi	
  o	
  nel	
  caso	
  non	
  presenti	
  la	
  documentazione	
  conforme	
  e	
  soddisfacente	
  le	
  richieste	
  della	
  relazione	
  dei	
  
tecnici	
   dell’Amministrazione.	
   L’Amministrazione	
   successivamente	
   dovrà	
   approvare	
   il	
   progetto	
   ed	
   eseguire	
   l’avvio	
  
formale	
  dei	
   lavori	
   entro	
  15	
  giorni	
  naturali	
   e	
   consecutivi	
   dalla	
   ricezione	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
   con	
   recepite	
   tutte	
   le	
  
richieste	
  di	
   integrazione	
  precedenti.	
  Gli	
   interventi	
   di	
   riqualificazione	
  previsti	
   nell’appalto	
  dovranno	
  essere	
   terminati	
  
entro	
   e	
   non	
  oltre	
   il	
   12°	
  mese	
  dalla	
   data	
   di	
   avvio	
   del	
   servizio.	
   In	
   caso	
   di	
   ritardi	
   saranno	
   applicate	
   le	
   penali	
   previste	
  
nell’Art.	
   11);	
   ritardi	
   nelle	
   autorizzazioni	
   non	
   potranno	
   essere	
   utilizzati	
   come	
   giustificazione	
   per	
   evitare	
   la	
   penale,	
   a	
  
meno	
  che	
  tali	
  ritardi	
  siano	
  incolpevoli.	
  
A	
  completamento	
  dei	
   lavori	
  eseguiti,	
   l’Aggiudicatario	
  dovrà	
  provvedere	
  all’ottenimento	
  di	
   tutte	
   le	
  certificazioni	
  e	
  di	
  
quanto	
   altro	
   necessario	
   per	
   dare	
   il	
   tutto	
   conforme	
   alle	
   vigenti	
   normative.	
   Le	
   spese	
   necessarie	
   per	
   tali	
   pratiche	
  
sopraccitate	
  saranno	
  a	
  carico	
  dell’Aggiudicatario	
  compresi	
  gli	
  oneri	
  amministrativi.	
  
Nel	
  caso	
  nei	
  primi	
  sessanta	
  giorni	
  di	
  progettazione	
  esecutiva	
  vengano	
  individuate	
  specifiche	
  installazioni	
  per	
  cui	
  siano	
  
necessarie	
   particolari	
   autorizzazioni	
   (es.	
   soprintendenza,	
   privati)	
   che	
   per	
   il	
   loro	
   rilascio	
   richiedano	
   comprovate	
  
tempistiche	
   superiori	
   a	
   quelle	
   richieste	
   nel	
   presente	
   articolo,	
   l’Aggiudicatario,	
   comprovando	
   il	
   caso	
   con	
   opportuna	
  
documentazione	
  esaustiva,	
   	
  dovrà	
  darne	
  comunicazione	
  all’Amministrazione	
  entro	
   la	
   scadenza	
  dei	
   sessanta	
  giorni	
  e	
  
procedere	
   direttamente	
   nello	
   stralciare	
   le	
   installazioni	
   interessate	
   in	
   uno	
   progetto	
   esecutivo	
   separato	
   denominato	
  
“secondo	
   stralcio”.	
   	
   Il	
   progetto	
   esecutivo	
   denominato	
   “secondo	
   stralcio”	
   seguirà	
   tempi	
   di	
   approvazione	
   legati	
   al	
  
rilascio	
   delle	
   specifiche	
   autorizzazioni	
   e	
   comunque	
   indicati	
   dall’Amministrazione.	
   Al	
   fine	
   di	
   non	
   compromettere	
   gli	
  
obiettivi	
   richiesti	
   nel	
   presente	
   appalto,	
   l’eventuale	
   progetto	
   esecutivo	
   denominato	
   “secondo	
   stralcio”	
   dovrà	
  
interessare	
   al	
  massimo	
   il	
   10%	
  dei	
   punti	
   luce	
   (apparecchi	
   di	
   illuminazione);	
   gli	
   interventi	
   relativi	
   a	
   questo	
  eventuale	
  
“secondo	
   stralcio”	
   dovranno	
   essere	
   ultimati	
   entro	
   6	
   mesi	
   dall’approvazione	
   dello	
   specifico	
   progetto	
   da	
   parte	
  
dell’Amministrazione.	
  	
  
La	
  direzione	
  lavori	
  e	
  il	
  coordinamento	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  rimarrà	
  a	
  carico	
  dell’Amministrazione	
  che	
  
individuerà	
  i	
  professionisti	
  responsabili	
  per	
  queste	
  attività.	
  
Eventuali	
  interventi	
  offerti	
  dall’Aggiudicatario	
  in	
  sede	
  di	
  gara	
  dovranno	
  seguire	
  le	
  procedure	
  e	
  le	
  tempistiche	
  definite	
  
nel	
   presente	
   articolo.	
   Gli	
   interventi	
   offerti	
   in	
   gara	
   non	
   sono	
   soggetti	
   a	
   nessun	
   corrispettivo	
   di	
   pagamento	
   extra	
  
canone,	
  quindi	
  il	
  loro	
  costo	
  dovrà	
  essere	
  ricompreso	
  nella	
  quota	
  Qriqu.	
  	
  
Tutti	
   i	
   lavori	
   propedeutici	
   e	
   necessari	
   alla	
   realizzazione	
   degli	
   interventi	
   di	
   riqualificazione	
   indicati	
   nel	
   progetto	
  
esecutivo	
  sono	
  da	
  considerarsi	
  a	
  carico	
  dell’Aggiudicatario,	
  pertanto	
  nell’offerta	
  dovrà	
  essere	
  considerato	
  lo	
  stato	
  dei	
  
luoghi	
   e	
   dovranno	
   essere	
   individuate	
   e	
   valutate	
   anche	
   tutte	
   le	
   lavorazioni	
   propedeutiche	
   e	
   necessarie	
   alla	
  
realizzazione	
   a	
   regola	
   d’arte	
   dell’intervento	
   di	
   riqualificazione,	
   ivi	
   compresi	
   tutti	
   gli	
   adeguamenti	
   impiantistici,	
  
strutturali,	
   ripristino	
   scavi	
   e	
   pavimentazioni,	
   oltre	
   che	
   l’espletamento	
   delle	
   eventuali	
   pratiche	
   per	
   l’ottenimento	
   di	
  
eventuali	
  autorizzazioni.	
  Tutte	
  le	
  opere	
  dovranno	
  essere	
  realizzate	
  seguendo	
  le	
  vigenti	
  norme	
  nazionali	
  e	
  regionali,	
  in	
  
particolare	
  quelle	
  in	
  materia	
  di	
  efficienza	
  energetica.	
  
Con	
  la	
  sottoscrizione	
  dell’Offerta	
  di	
  gara,	
  il	
  partecipante	
  alla	
  gara	
  attesta	
  di	
  aver	
  eseguito	
  tutte	
  le	
  verifiche	
  necessarie	
  
per	
  la	
  cantierabilità	
  degli	
  interventi	
  e	
  per	
  l’ottenimento	
  delle	
  relative	
  autorizzazioni.	
  
L’intero	
   sviluppo	
   progettuale	
   (secondo	
   quanto	
   prescritto	
   dalle	
   vigenti	
   normative)	
   di	
   quanto	
   offerto	
   sarà	
   a	
   carico	
  
dell’Aggiudicatario.	
  
	
  
4.1. Indicazioni	
  per	
  casi	
  di	
  ritardi	
  straordinari	
  	
  
Nel	
   caso	
   la	
   conclusione	
   degli	
   “interventi	
   iniziali”	
   sia	
   protratta	
   oltre	
   il	
   12°	
  mese	
   dalla	
   data	
   di	
   avvio	
   del	
   contratto	
   di	
  
servizio	
  e	
   l’Amministrazione	
  non	
  abbia	
   considerato	
   l’evento	
   tra	
  quelli	
   all’art.12.1,	
   la	
  durata	
  del	
   contratto	
  non	
  potrà	
  
essere	
   prolungata	
   al	
   fine	
   di	
   compensare	
   il	
   conseguente	
   squilibrio	
   economico	
   finanziario.	
   Per	
   il	
   secondo	
   anno	
  
contrattuale	
  o	
  successivi	
  corrispondenti	
  alla	
  data	
  di	
  conclusione	
  degli	
  “interventi	
  iniziali”,	
  si	
  dovranno	
  essere	
  rispettate	
  
le	
  medesime	
  condizioni	
  previste	
  dal	
  presente	
  CSA	
  per	
  il	
  primo	
  anno	
  contrattuale;	
  il	
  pagamento	
  della	
  quota	
  del	
  canone	
  
corrispondente	
  agli	
   interventi	
  verrà	
  quindi	
  pagata	
  a	
  partire	
  dall’anno	
  successivo	
  a	
  quello	
  corrispondente	
  alla	
  data	
  di	
  
conclusione	
   degli	
   “interventi	
   iniziali”,	
   di	
   conseguenza,	
   a	
   seguito	
   Certificato	
   di	
   conformità	
   dell’ultimo	
   anno	
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contrattuale,	
  dovrà	
  essere	
   liquidato	
  all’Aggiudicatario	
   il	
  valore	
   residuo	
  risultante	
  da	
  quanto	
   indicato	
  nell’Allegato	
  D:	
  
2/2.	
  
	
  

4.2. Certificazione	
  dei	
  Titoli	
  di	
  Efficienza	
  Energetica	
  
L’Amministrazione	
   si	
   riserva	
   il	
   diritto	
   di	
   certificare	
   i	
   risparmi	
   energetici,	
   ottenuti	
   attraverso	
   gli	
   interventi	
   di	
  
riqualificazione	
  tecnologica	
  previsti	
  nel	
  presente	
  appalto,	
  presso	
  Gestore	
   	
   	
  Servizi	
  Energetici,	
  secondo	
  le	
  Linee	
  Guida	
  
103-­‐03	
  emesse	
  il	
  30/09/2003	
  e	
  smi,	
  in	
  applicazione	
  dei	
  DM	
  del	
  24/04/2001	
  e	
  successive	
  modificazioni.	
  Potrà	
  a	
  tal	
  fine	
  
delegare	
   una	
   propria	
   struttura	
   accreditata	
   che	
   svolgerà	
   tutte	
   le	
   procedure	
   necessarie	
   alla	
   certificazione	
   e	
   cederà	
  
all’Amministrazione	
  stessa	
  una	
  quota	
  dei	
  proventi	
  ottenuti.	
  L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  fornire	
  la	
  documentazione	
  tecnica	
  
necessaria	
   secondo	
   quanto	
   richiesto	
   dalle	
   schede	
   AEEG	
   per	
   consentire	
   la	
   certificazione	
   dei	
   titoli	
   di	
   efficienza	
  
energetica	
   derivanti	
   dagli	
   interventi,	
   come	
   specificato	
   nelle	
   attività	
   relative	
   alla	
   progettazione	
   esecutiva	
   richieste	
  
all’Aggiudicatario.	
  L’eventuale	
  mancato	
  riconoscimento	
  dei	
   titoli	
  per	
  cause	
   legate	
  a	
   ritardi	
  o	
  mancanze	
  nelle	
  attività	
  
richieste	
  all’Aggiudicatario	
  nel	
  presente	
  appalto,	
  sarà	
  considerato	
  come	
  un	
  danno	
  economico.	
  	
  
	
  

4.3. Interventi	
  soggetti	
  a	
  contributi	
  pubblici	
  a	
  favore	
  dell’Amministrazione	
  
Nel	
   caso	
   in	
   cui	
   l’Amministrazione	
   riceverà	
   contributi	
   pubblici,	
   per	
   interventi	
   di	
   cui	
   all’Art.	
   4)	
   l’Aggiudicatario	
   dovrà	
  
produrre	
   una	
   rendicontazione	
   ed	
   una	
   eventuale	
   fatturazione	
   separata	
   per	
   ottemperare	
   agli	
   obblighi	
   di	
  
rendicontazione	
   posti	
   in	
   capo	
   all’Amministrazione	
   nei	
   confronti	
   dell’ente	
   finanziatore.	
   L’Aggiudicatario	
   sarà	
   in	
   ogni	
  
caso	
  obbligato	
  a	
  produrre	
   tutti	
   i	
  documenti	
   richiesti	
  dall’ente	
   finanziatore	
   rispettandone	
   il	
   formato	
  e	
   soprattutto	
   la	
  
tempistica	
  di	
  emissione	
  prevista.	
  
	
  

Art.	
  5) DETERMINAZIONE	
  DEL	
  CANONE	
  ANNUO	
  
5.1. Canone	
  annuo	
  di	
  servizio	
  

Il	
   canone	
   annuo	
   complessivo	
   spettante	
   all’Aggiudicatario	
   relativo	
   al	
   servizio	
   degli	
   impianti	
   richiesto	
   in	
   oggetto	
   sarà	
  
composto	
  dalle	
  seguenti	
  componenti:	
  

a) Quota	
  servizio	
  di	
  fornitura	
  Energia	
  Elettrica	
  (Qen):	
  
Comprende	
   tutti	
   i	
   costi	
   relativi	
   ai	
   consumi	
   di	
   energia	
   elettrica,	
   impegni	
   di	
   potenza,	
   conguagli,	
   more	
   per	
  
ritardato	
   pagamento,	
   penali	
   per	
   potenza	
   attiva	
   e	
   reattiva	
   dovuti	
   al	
   fornitore	
   di	
   energia	
   elettrica	
   come	
  
richiesto	
  nell’Art.3.5	
   “Servizio	
  di	
   fornitura	
  di	
   energia	
   elettrica”.	
   L’importo	
   legato	
  al	
   prezzo	
  dell’energia	
   sarà	
  
ricalcolato	
  sulla	
  base	
  delle	
  variazioni	
  delle	
  tariffe	
  dell’energia	
  elettrica	
  come	
  indicato	
  nell’Art.5.3.1.	
  

b) Quota	
  servizio	
  di	
  gestione-­‐manutenzione	
  impianti	
  di	
  illuminazione	
  (Qman	
  IP):	
  
Comprende	
  tutti	
  i	
  costi	
  relativi	
  alla	
  gestione	
  degli	
  impianti	
  e	
  agli	
  interventi	
  di	
  manutenzione	
  necessari	
  per	
  la	
  
corretta	
  e	
  funzionale	
  gestione	
  degli	
   impianti	
  e	
  tutte	
   le	
  attività	
  di	
  cui	
  all’Allegato	
  B,	
  all’Art.	
  3)	
  e	
  sotto	
  articoli	
  
(escluso	
   l’art.3.5).	
   Sono	
   da	
   intendersi	
   comprese	
   e	
   compensate	
   nel	
   canone	
   tutte	
   le	
   attività	
   descritte	
   nel	
  
presente	
  CSA	
  e	
  nei	
  relativi	
  allegati	
  per	
  cui	
  non	
  viene	
  espressa	
  una	
  specifica	
  e	
  separata	
  remunerazione	
  rispetto	
  
al	
  canone.	
  	
  
L’importo	
   relativo	
   ai	
   costi	
   per	
   la	
   manutenzione	
   sarà	
   ricalcolato	
   annualmente	
   sulla	
   base	
   delle	
   variazioni	
  
dell’indice	
   ISTAT	
   relativo	
   al	
   costo	
   della	
   vita	
   per	
   le	
   famiglie	
   di	
   operai	
   e	
   impiegati	
   (FOI)	
   come	
   indicato	
   al	
  
successivo	
  Art.5.3.1.	
  

c) Quote	
  servizio	
  di	
  riqualificazione	
  energetica	
  (Qriqu):	
  	
  
La	
   quota	
   del	
   canone	
   relativa	
   al	
   servizio	
   di	
   riqualificazione	
   energetica	
   remunera	
   tutti	
   i	
   costi	
   sostenuti	
  
dall’Aggiudicatario	
   per	
   gli	
   “interventi	
   iniziali”	
   di	
   riqualificazione	
   degli	
   impianti	
   (Art.	
   4)	
   del	
   presente	
   CSA	
   ed	
  
eventuali	
  interventi	
  migliorativi	
  offerti	
  in	
  sede	
  di	
  Gara,	
  subordinatamente	
  al	
  rispetto	
  delle	
  condizioni	
  previste	
  
nei	
  documenti	
  di	
  gara.	
  
La	
   quota	
   Qriqu	
   corrisponde	
   all’importo	
   della	
   rispettiva	
   quota	
   offerta	
   in	
   sede	
   di	
   gara	
   dall’Aggiudicatario;	
  
l’importo	
  sarà	
  fisso	
  ed	
  invariabile	
  per	
  tutta	
  la	
  durata	
  del	
  contratto,	
  salvo	
  eventuali	
  riduzioni	
  che	
  risultino	
  dalle	
  
penali	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  11).	
  La	
  sua	
  erogazione	
  è	
  prevista	
  in	
  tutti	
  gli	
  anni	
  di	
  appalto	
  tranne	
  il	
  primo.	
  Pertanto	
  sono	
  
previste	
   rate	
   trimestrali	
   in	
   numero	
   di	
   4	
   x	
   (15	
   –	
   1)	
   =	
   56	
   riconosciute	
   al	
   termine	
   di	
   ognuno	
   degli	
   altrettanti	
  
trimestri	
  di	
  appalto	
  compresi	
  tra	
  il	
  2°	
  e	
  il	
  15°	
  anno	
  di	
  durata.	
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Al	
   termine	
   del	
   contratto	
   tutti	
   i	
   materiali	
   installati	
   nell’ambito	
   di	
   questo	
   servizio	
   saranno	
   e	
   resteranno	
   di	
  
proprietà	
  dell’Amministrazione.	
  
	
  

A	
  fronte	
  del	
  pagamento	
  di	
  questo	
  canone	
  l’Amministrazione	
  ha	
  la	
  garanzia	
  del	
  risparino	
  energetico,	
  considerato	
  che,	
  
comunque,	
   i	
   consumi	
   energetici	
   pagati	
   dall’Amministrazione	
   non	
   supereranno	
   il	
   valore	
   di	
   “consumo	
   massimo”	
  
calcolato	
   con	
   la	
   formula	
   indicata	
   all’	
  Art.	
   3.5.1.3	
   (vedi	
   formula	
   calcolo	
  kWh(i)	
  denominata	
   “formula	
   contrattuale”)	
   e	
  
dagli	
   eventuali	
   consumi	
  nel	
   caso	
   sia	
   riscontrata	
   anticipatamente	
   la	
  presenza	
  di	
   “carichi	
   elettrici	
   esogeni”	
   (vedi	
   artt.	
  
3.5.1.1	
  e	
  3.5.1.2).	
  
	
  

	
  
5.2. Calcolo	
  del	
  canone	
  	
  

In	
   canone	
   annuale	
   dal	
   2°	
   e	
   il	
   Errore.	
   L'origine	
   riferimento	
   non	
   è	
   stata	
   trovata.°	
   anno	
   è	
   definito	
   dalla	
   seguente	
  
formula:	
  
	
  

C	
  =	
  Qen	
  +	
  Qman	
  IP	
  +	
  Qriqu	
  	
  +	
  s	
  	
  	
  
dove:	
  
C	
   canone	
  annuo	
  di	
  servizio	
  	
  
Qen	
   quota	
  annua	
  servizio	
  di	
  fornitura	
  energia	
  elettrica	
  
Qman	
  IP	
   quota	
  annua	
  servizio	
  di	
  gestione/manutenzione	
  impianti	
  di	
  illuminazione	
  pubblica	
  
Qriqu	
   quota	
  annua	
  per	
  servizio	
  di	
  riqualificazione	
  energetica	
  (interventi	
  iniziali)	
  
s	
   quota	
  oneri	
  di	
  sicurezza	
  per	
  gli	
  “interventi	
  iniziali”	
  	
  
	
  
	
  
Il	
  canone	
  annuale	
  per	
  il	
  primo	
  anno	
  è	
  così	
  determinato	
  in	
  base	
  all’offerta	
  prodotta	
  dall’Aggiudicatario	
  in	
  sede	
  di	
  gara:	
  
	
  
	
  

C1°	
  =	
  Qen	
  (1)	
  +	
  Qman	
  IP	
  (1)	
  

	
  

	
  
	
  

dove:	
  
C1°	
   canone	
  annuo	
  di	
  servizio	
  per	
  il	
  primo	
  anno.	
  
Qen	
  (1)	
  	
   quota	
  annua	
  iniziale	
  servizio	
  di	
  fornitura	
  energia	
  elettrica	
  primo	
  anno	
   	
  
Qman	
  IP	
  (1)	
   quota	
  annua	
  iniziale	
  servizio	
  di	
  gestione/manutenzione	
  impianti	
  di	
  illuminazione	
  pubblica	
  primo	
  anno	
  
	
  
Le	
  modalità	
   di	
   aggiornamento	
   dei	
   valori	
   di	
   Qen	
   ,	
   Qman	
   IP	
   ,	
   partire	
   dai	
   valori	
   iniziali	
   Qen	
   (i)	
   ,	
   Qman	
   IP	
   (i)	
   ,	
   è	
   riportata	
   nel	
  
successivo	
   Art.5.3.	
   Il	
   valore	
   di	
   	
   Qriqu	
   non	
   si	
   modifica	
   durante	
   il	
   periodo	
   di	
   validità	
   dell’appalto	
   (vedasi	
   apposita	
  
descrizione	
  nel	
  seguito	
  dell’articolo).	
  	
  
	
  

5.2.1. 	
  Qen	
  (i)	
  :	
  quota	
  annua	
  iniziale	
  servizio	
  d	
  i	
  fornitura	
  energia	
  elettrica	
  
la	
  quota	
  a	
  copertura	
  dei	
  costi	
  per	
  la	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica	
  non	
  si	
  basa	
  sul	
  consumo	
  derivante	
  dalla	
  lettura	
  dei	
  
contatori	
   di	
   energia	
   elettrica,	
   ma	
   è	
   basato	
   su	
   un	
   calcolo	
   come	
   già	
   spiegato	
   all’art.	
   3.5.1.3.	
   La	
   quota	
   è	
   calcolata	
  
applicando	
  la	
  seguente	
  formula:	
  
	
  

Qen	
  =	
  Σ	
  kWh	
  (i)	
  x	
  [(k1°trim	
  x	
  PkWhf	
  (trim	
  j))	
  +	
  (k2°trim	
  x	
  PkWhf	
  (trim	
  j))	
  +	
  (k3°trim	
  x	
  PkWhf	
  (trim	
  j))	
  +	
  (k4°trim	
  x	
  PkWhf	
  (trim	
  j))]	
  
	
  
dove:	
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Σ	
  kWh(i)	
   quantità	
   di	
   energia	
   elettrica	
   (espresso	
   in	
   kWh)	
   calcolata	
   sommando	
   i	
   risultati	
   dell’applicazione	
   della	
  
“formula	
  contrattuale”	
  kWh(i)	
  indicata	
  all’art.	
  3.5.1.3	
  a	
  tutti	
  gli	
  impianti	
  affidati	
  all’Aggiudicatario.	
  	
  

	
  
PkWhf	
  (trim	
  j)	
   prezzo	
  servizio	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica	
  (€/kWh)	
  finale	
  adeguato,	
  valido	
  per	
   il	
   trimestre	
  dell’anno	
  in	
  

cui	
  si	
  sta	
  eseguendo	
  il	
  calcolo	
  di	
  adeguamento	
  espresso	
  con	
  un	
  valore	
  di	
  cinque	
  cifre	
  decimali;	
  
	
  
k	
   fattore	
  trimestrale	
  di	
  incidenza	
  consumi	
  con	
  i	
  seguenti	
  valori	
  per	
  il	
  rispettivo	
  periodo:	
  
	
   1°:	
  Gennaio,	
  Febbraio,	
  Marzo	
  k1°trim	
  =	
  0,286;	
  
	
   2°:	
  Aprile,	
  Maggio,	
  Giugno	
  k2°trim	
  =	
  0,202;	
  
	
   3°:	
  Luglio,	
  Agosto,	
  Settembre	
  k3°trim	
  =	
  0,212;	
  
	
   4°:	
  Ottobre,	
  Novembre,	
  Dicembre	
  k4°trim	
  =	
  0,301.	
  
	
   Il	
  valore	
  dei	
  fattori	
  trimestrali	
  di	
  incidenza	
  potrà	
  essere	
  adeguato	
  in	
  base	
  al	
  rapporto	
  dei	
  consumi	
  misurati	
  

nei	
  rispettivi	
  trimestri	
  ed	
  i	
  rispettivi	
  consumi	
  misurati	
  nell’anno	
  di	
  riferimento.	
  
	
  
Si	
   tenga	
   bene	
   presente	
   che	
   per	
   il	
   primo	
   anno	
   contrattuale,	
   anno	
   in	
   cui	
   saranno	
   realizzati	
   gli	
   interventi	
   di	
  
riqualificazione	
   energetica,	
   il	
   consumo	
   riconosciuto	
   sarà	
   basato	
   sulle	
   effettive	
   letture	
   dei	
   contatori	
   dell’energia	
  
elettrica.	
  Dal	
  2°	
  al	
  Errore.	
  L'origine	
  riferimento	
  non	
  è	
  stata	
  trovata.°	
  anno	
  saranno	
  da	
  considerarsi	
  i	
  costi	
  Qen	
  calcolati	
  
con	
  la	
  formula	
  precedente	
  indicata.	
  
	
  
Nell’importo	
  corrispondente	
  all’offerta	
  di	
  Gara	
  la	
  quota	
  relativa	
  all’energia	
  corrisponde	
  a:	
  	
  
	
  

Qen	
  (i)	
  =	
  kWh	
  (i)	
  x	
  PkWh	
  (i)	
  
	
  
dove:	
  
PkWh	
  (i)	
   prezzo	
  energia	
  €/kWh	
  iniziale.	
  La	
  quota	
  iniziale	
  (Offerta	
  Gara)	
  è	
  quindi	
  calcolata	
  considerando	
  valido	
  per	
  

quattro	
  trimestri	
  il	
  prezzo	
  PkWh(i)	
  (vedi	
  Art.5.3.1).	
  
	
  

5.2.2. Qman	
  IP	
  (i):	
  quota	
  servizio	
  gestione/	
  manutenzione	
  impianti	
  illuminazione	
  
Per	
   il	
   primo	
   contrattuale	
   verrà	
   corrisposta	
  nel	
   canone	
  una	
  quota	
   forfettaria,	
   corrispondente	
   al	
   valore	
   di	
  Qman	
   IP	
   (1)	
  
indicata	
   dall’Aggiudicatario	
   in	
   offerta	
   di	
   gara.	
   Per	
   il	
   primo	
   anno	
   la	
   quota	
   economica	
   sarà	
   indipendente	
   sia	
   dalle	
  
quantità	
  riportate	
  nell’inventario	
  impianti	
  aggiornato,	
  sia	
  dall’aggiornamento	
  dei	
  prezzi.	
  
Per	
  la	
  quota	
  dal	
  2°	
  anno	
  contrattuale	
  in	
  poi	
  è	
  calcolata	
  con	
  la	
  seguente:	
  
	
  

Qman	
  IP	
  =	
  Npl	
  (i)	
  x	
  Ppl	
  (j)	
  +	
  Σ	
  (Npl	
  nu	
  (j)	
  x	
  Ppl	
  nu	
  (j))	
  
dove:	
  
Npl	
  (j)	
   numero	
  dei	
  punti	
   luce	
  valido	
  per	
  valido	
  per	
   l’anno	
   j	
   risultante	
  dal	
  “database”	
  dell’inventario	
   impianti	
  di	
  

illuminazione	
   pubblica.	
   	
   (nota:	
   il	
   numero	
   esatto	
   viene	
   stabilito	
   per	
   la	
   prima	
   volta	
   alla	
   fine	
   del	
   1°	
   anno	
  
contrattuale	
  e	
  applicato	
  solo	
  se	
  aggiornato	
  il	
  “database”)	
  

Ppl	
  (j)	
   prezzo	
   servizio	
   gestione/	
   manutenzione	
   impianti	
   illuminazione	
   pubblica	
   €/punto	
   luce	
   aggiornato	
   per	
  
l’anno	
  j.	
  

Npl	
  nu	
  (j)	
   “nuovi	
  punti	
  luce”	
  acquisiti	
  in	
  gestione	
  durante	
  l’anno	
  j-­‐1.	
  Vedi	
  descrizione	
  “NUOVI	
  PUNTI	
  LUCE”.	
  (nota:	
  il	
  
numero	
   esatto	
   viene	
   stabilito	
   per	
   la	
   prima	
   volta	
   alla	
   fine	
   del	
   1°	
   anno	
   contrattuale	
   e	
   applicato	
   solo	
   se	
  
aggiornato	
  il	
  “database”)	
  

Ppl	
  nu	
  (j)	
   prezzo	
  servizio	
  gestione/	
  manutenzione	
  impianti	
  illuminazione	
  pubblica	
  per	
  “nuovi	
  punti	
  luce”	
  aggiornato	
  
per	
  l’anno	
  j.	
  Vedi	
  descrizione	
  “NUOVI	
  PUNTI	
  LUCE”.	
  

	
   	
   	
  
Il	
   punto	
   luce	
  è	
   identificato	
  dall’apparecchio	
  di	
   illuminazione	
   (armatura)	
   indipendentemente	
  dal	
  numero	
  di	
   lampade	
  
contenute.	
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5.2.2.1. Nuovi	
  punti	
  luce	
  	
  	
  
I	
   “nuovi	
   punti	
   luce”	
   sono	
   punti	
   luce	
   affidati	
   in	
   gestione	
   successivamente	
   all’inizio	
   dell’anno	
   contrattuale	
   in	
   corso	
  
derivanti	
  da:	
  

a. Nuovi	
  impianti	
  acquisiti	
  dall’Amministrazione	
  in	
  seguito	
  all’acquisizione	
  di	
  urbanizzazioni	
  private;	
  
b. Nuove	
  installazioni	
  realizzate	
  dall’Amministrazione;	
  

Questi	
   “nuovi	
   punti	
   luce”	
   godranno	
   di	
   una	
   riduzione	
   della	
   quota	
   gestione	
   e	
   manutenzione	
   per	
   le	
   prime	
   cinque	
  
annualità	
   intere	
  di	
  appalto	
  successive	
  alla	
  data	
  di	
  presa	
  in	
  gestione.	
  Le	
  annualità	
  intere	
  avranno	
  inizio	
  a	
  partire	
  dalla	
  
prima	
  scadenza	
  dei	
  cinque	
  anni	
  riferita	
  alla	
  data	
  dell’anno	
  contrattuale.	
   	
  Agli	
   impianti	
  di	
  cui	
  al	
  suddetto	
  elenco,	
  sarà	
  
applicato	
  un	
  prezzo	
  per	
  la	
  gestione	
  e	
  manutenzione	
  ordinaria	
  a	
  punto	
  luce	
  pari	
  a:	
  
	
  

Ppl	
  nu	
  (j)	
  =	
  Ppl	
  (j)	
  x	
  0,8	
  
dove:	
  
Ppl	
  nu	
  (j)	
   prezzo	
  servizio	
  gestione/	
  manutenzione	
  impianti	
  illuminazione	
  pubblica	
  per	
  “nuovi	
  punti	
  luce”	
  aggiornato	
  

per	
  l’anno	
  j.	
  (euro/punto	
  luce)	
  	
  
	
  

5.2.2.2. Applicazione	
  di	
  prezzi	
  a	
  casi	
  particolari	
  
A	
  seguito	
  sono	
  indicati	
  casi	
  particolari	
  per	
  cui	
  è	
  richiesta	
  l’applicazione	
  di	
  prezzi	
  specifici.	
  	
  

1. Per	
  ciò	
  che	
  attiene	
  alla	
   sola	
   illuminazione	
  di	
   tipo	
  decorativo/segnapasso	
   realizzata	
  con	
  sorgenti	
   luminose	
  a	
  
bassa	
   potenza	
   (es.	
   serie	
   di	
   lampade	
   a	
   LED	
   incassate	
   nella	
   pavimentazione	
   stradale),	
   il	
   canone	
   di	
  
manutenzione	
   di	
   ogni	
   singolo	
   punto	
   luce	
   viene	
   ridotto	
   a	
   1/3	
   rispetto	
   al	
   valore	
   base	
   unitario	
   offerto	
  
dall’Aggiudicatario	
   in	
   sede	
   di	
   gara.	
   Per	
   sorgente	
   luminosa	
   a	
   bassa	
   potenza	
   si	
   intende	
   comunque	
   un	
  
apparecchio	
  illuminante	
  con	
  lampada	
  di	
  qualsiasi	
  genere	
  con	
  potenza	
  non	
  superiore	
  a	
  20	
  W.	
  

2. Nel	
  caso	
  di	
  punti	
  luce	
  alimentati	
  da	
  sistemi	
  accumulatore	
  di	
  energia	
  elettrica/pannello	
  fotovoltaico,	
  il	
  prezzo	
  
per	
  il	
  servizio	
  di	
  gestione	
  manutenzione	
  prevede	
  un	
  corrispettivo	
  aumentato,	
  quindi	
  il	
  prezzo	
  punto	
  luce	
  fv	
  =	
  
Ppl	
  (i)	
  x	
  5;	
  in	
  questo	
  specifico	
  caso	
  le	
  attività	
  manutentive	
  comprendono	
  anche	
  la	
  sostituzione	
  a	
  necessità	
  degli	
  
accumulatori	
  di	
  energia	
  elettrica.	
  	
  

3. Nel	
  caso	
  apparecchi	
  di	
  segnalazione	
  stradale	
  (luce	
  gialla	
  lampeggiante)	
  collegati	
  ad	
  impianti	
  di	
  illuminazione,	
  
anche	
   dotati	
   di	
   accumulatore	
   di	
   energia	
   elettrica,	
   il	
   servizio	
   di	
   gestione	
   manutenzione	
   prevede	
   un	
  
corrispettivo	
  identico	
  a	
  Ppl	
  (i)	
  ;	
  nel	
  caso	
  specifico,	
  le	
  attività	
  manutentive	
  comprendono	
  anche	
  la	
  sostituzione	
  a	
  
necessità	
  degli	
  accumulatori	
  di	
  energia	
  elettrica.	
  	
  

4. Nel	
   caso	
  di	
   segnali	
   luminosi	
  di	
   attraversamento	
  pedonale,	
   il	
   servizio	
  di	
   gestione	
  manutenzione	
  prevede	
  un	
  
corrispettivo	
  identico	
  a	
  Ppl	
   (i)	
  per	
  ogni	
  lampada	
  installata	
  all’interno	
  del	
  segnale	
  e	
  comunque	
  non	
  superiore	
  a	
  
4*	
  Ppl	
  (i).	
  

	
  

5.2.3. Qriqu	
  :	
  quota	
  per	
  servizio	
  di	
  riqualificazione	
  energetica	
  	
  
La	
  quota	
  del	
  canone	
  dovuta	
  come	
  corrispettivo	
  per	
   il	
   servizio	
  di	
   riqualificazione	
  energetica	
  è	
  definita	
  sull’Allegato	
  D	
  
corrispondente	
  all’offerta	
  economica	
  dell’Aggiudicatario.	
  Essa	
  è	
  da	
  considerare	
  fissa	
  ed	
  invariabili	
  per	
  tutta	
  la	
  durata	
  
dell’appalto.	
   La	
   sua	
  erogazione	
  è	
  prevista	
  per	
   gli	
   anni	
  di	
   appalto	
  dal	
   2°	
   al	
  Errore.	
   L'origine	
   riferimento	
  non	
  è	
   stata	
  
trovata.°,	
  a	
  fronte	
  degli	
  interventi	
  iniziali	
  di	
  riqualificazione	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  4).	
  Nel	
  caso	
  questi	
  interventi	
  siano	
  interessati	
  
da	
   contributi	
   pubblici	
   che	
   l’Amministrazione	
   potrà	
   ricevere	
   durante	
   l’esecuzione	
   contrattuale	
   (vedi	
   art.	
   4.3),	
  
l’Amministrazione	
   potrà	
   richiedere	
   la	
   riduzione	
   dell’importo	
   delle	
   successive	
   quote	
   annue	
   per	
   il	
   servizio	
   di	
  
riqualificazione	
  energetica;	
  in	
  questo	
  caso	
  dovrà	
  essere	
  ricalcato	
  l’Allegato	
  D	
  2/2	
  in	
  base	
  all’importo	
  residuo	
  e	
  il	
  tasso	
  
di	
  interesse	
  indicato	
  in	
  Gara.	
  
	
  

5.2.4. s:	
  quota	
  oneri	
  di	
  sicurezza	
  per	
  gli	
  “interventi	
  iniziali”	
  
La	
  quota	
  corrisponde	
  agli	
  oneri	
  di	
  sicurezza	
  non	
  soggetti	
  a	
  ribasso	
  di	
  gara	
  definiti	
  sull’Allegato	
  D.	
  La	
  sua	
  erogazione	
  è	
  
prevista	
  per	
  gli	
  anni	
  di	
  appalto	
  dal	
  2°	
  al	
  Errore.	
  L'origine	
  riferimento	
  non	
  è	
  stata	
  trovata.°,	
  a	
   fronte	
  degli	
   interventi	
  
iniziali	
  di	
  riqualificazione	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  4).	
  
	
  



Comune	
  di	
  Vezzano	
  sul	
  Crostolo	
  
CAPITOLATO	
  SPECIALE	
  D’APPALTO	
  -­‐	
  Disciplinare	
  Tecnico	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
   Pag.	
  34	
  	
  	
  
	
  

5.3. Adeguamento	
  del	
  canone	
  
Il	
  canone	
  di	
  partenza	
  sarà	
  annualmente	
  aggiornato	
  sulla	
  base	
  delle	
  variazioni	
  delle	
  quantità,	
  dei	
  consumi	
  e	
  dei	
  prezzi	
  
che	
  lo	
  determinano.	
  	
  

5.3.1. Adeguamento	
  dei	
  prezzi	
  
L’adeguamento	
  dei	
  prezzi	
   sarà	
  definito	
  da	
  un’istruttoria	
  dell’Amministrazione	
  attivata	
   su	
   istanza	
  dell’Aggiudicatario.	
  
L’istanza	
   sarà	
   consegnata	
   all’Amministrazione	
   entro	
   il	
   15	
   del	
  mese	
   di	
  Ottobre	
   di	
   ogni	
   anno	
   (quindi	
   entro	
  metà	
   del	
  
decimo	
  mese	
  successivo	
  all’annuale	
  scadenza	
  della	
  appalto	
  in	
  caso	
  di	
  avvio	
  diverso	
  dal	
  primo	
  gennaio).	
  In	
  tale	
  istanza	
  
si	
  farà	
  riferimento	
  ai	
  dati	
  disponibili	
  al	
  primo	
  Ottobre	
  (o	
  il	
  primo	
  giorno	
  del	
  decimo	
  mese	
  dopo	
  la	
  scadenza	
  annuale).	
  
Nell’istanza	
  dovrà	
  essere	
  valutato	
   l’adeguamento	
  dei	
  prezzi	
   che	
   sarà	
  applicato	
  per	
   l’intera	
  annualità	
   successiva	
   (dal	
  
primo	
   gennaio	
   dell’anno	
   successivo	
   in	
   caso	
   di	
   avvio	
   al	
   primo	
   gennaio).	
   In	
   particolare	
   i	
   prezzi	
   del	
   servizio	
   gestione/	
  
manutenzione	
  adeguati	
   saranno	
  effettivamente	
  quelli	
  applicati	
   l’anno	
  successivo	
  mentre,	
  per	
   i	
  prezzi	
  dell’energia,	
   il	
  
valore	
   adeguato,	
   oltre	
   ad	
   essere	
   applicato	
   per	
   i	
   pagamenti	
   in	
   acconto	
   dell’anno	
   successivo,	
   sarà	
   utilizzato	
   per	
   il	
  
conguaglio	
  di	
  fine	
  anno	
  relativo	
  all’anno	
  contrattuale	
  in	
  corso.	
  
L’Amministrazione	
   approverà	
   i	
   nuovi	
   prezzi	
   adeguati	
   entro	
   30	
   giorni	
   naturali	
   e	
   consecutivi	
   contati	
   dalla	
   data	
   di	
  
presentazione	
   dell’istanza	
   (salvo	
   richieste	
   di	
   integrazioni,	
   modifiche	
   o	
   chiarimenti)	
   e	
   comunque	
   entro	
   la	
   prima	
  
scadenza	
  annuale	
  utile	
  dell’appalto.	
  
L’adeguamento	
  riguarderà	
  in	
  particolare	
  i	
  seguenti	
  prezzi:	
  

1. PREZZO	
  SERVIZIO	
  DI	
  FORNITURA	
  DELL’ENERGIA	
  ELETTRICA:	
  adeguamento	
  basato	
  sulla	
  Tariffa	
  per	
   la	
  vendita	
  
dell’energia	
  elettrica	
  ai	
  clienti	
   finali	
   in	
  bassa	
   tensione	
  per	
   illuminazione	
  pubblica	
  aventi	
  diritto	
  al	
   servizio	
  di	
  
maggior	
   tutela,	
   riferendosi	
  alle	
   tabelle	
  definite	
  dall’Acquirente	
  Unico.	
  Nel	
   caso	
  di	
  una	
   futura	
   indisponibilità	
  
dei	
   riferimenti	
   precedentemente	
   indicati,	
   sarà	
   compito	
   esclusivo	
   dell’Amministrazione	
   individuare	
   i	
  
riferimenti	
   sostitutivi;	
   questi	
   saranno	
   individuati	
   tra	
   i	
   dati	
   definiti	
   dall’Autorità	
   del	
   settore	
   o	
   comunque	
   di	
  
chiara	
  evidenza	
  pubblica.	
  

2. PREZZO	
  SERVIZI	
  DI	
  GESTIONE/	
  MANUTENZIONE:	
  adeguamento	
  basato	
  sulla	
  variazione	
  percentuale	
  dell’indice	
  
ISTAT	
  maturato	
  dall’aggiudicazione	
  e	
   relativo	
  al	
   costo	
  della	
   vita	
  per	
   le	
   famiglie	
  di	
  operai	
   e	
   impiegati	
   FOI	
  al	
  
netto	
  dei	
  tabacchi	
  rilevabile	
  sul	
  sito:	
  http://www.istat.it/prezzi/precon/rivalutazioni/	
  

Per	
   il	
   primo	
   adeguamento,	
   il	
   calcolo	
   sarà	
   effettuato	
   prendendo	
   a	
   riferimento	
   il	
   prezzo	
   indicato	
   in	
   offerta	
  
dall’Aggiudicatario	
  (Offerta	
  Economica	
  dell’Allegato	
  D);	
  per	
  i	
  successivi	
  adeguamenti	
  si	
  farà	
  riferimento	
  ai	
  prezzi	
  validi	
  
l’anno	
  precedente.	
  
A	
   titolo	
  esemplificativo	
   si	
  precisa	
   che	
  per	
   la	
  quota	
  del	
   canone	
   relativa	
  alla	
  gestione/manutenzione,	
   in	
   caso	
  di	
   avvio	
  
dell’appalto	
  il	
  primo	
  gennaio	
  2017,	
  il	
  primo	
  calcolo	
  per	
  l’adeguamento	
  dei	
  prezzi	
  sarà	
  eseguito	
  con	
  i	
  dati	
  disponibili	
  al	
  
01/10/2017.	
  I	
  prezzi	
  adeguati	
  del	
  servizio	
  di	
  gestione/	
  manutenzione	
  avranno	
  validità	
  per	
  l’intero	
  anno	
  2018	
  e	
  quindi	
  i	
  
corrispondenti	
  prezzi	
  indicati	
  nell’Allegato	
  D	
  al	
  netto	
  del	
  ribasso	
  offerto	
  dall’Aggiudicatario	
  in	
  sede	
  di	
  Gara	
  rimarranno	
  
validi	
   fino	
  al	
   31/12/2017.	
   I	
   prezzi	
  dell’energia	
   saranno	
  anch’essi	
   adeguati	
  per	
   la	
  prima	
  volta	
   con	
   i	
  dati	
  disponibili	
   al	
  
01/10/2017.	
   Tali	
   prezzi	
   adeguati	
   saranno	
  utilizzati	
   per	
   valutare	
   il	
   costo	
  dell’energia	
  per	
   i	
   trimestri	
   dell’anno	
   2017	
  e	
  
quindi	
   si	
   determinerà	
   il	
   conguaglio	
   finale	
   per	
   l’anno	
   2017	
   sottraendo	
   al	
   costo	
   complessivo	
   dovuto	
   per	
   il	
   2017	
   gli	
  
acconti	
  versati	
  sulla	
  base	
  del	
  prezzo	
  energia	
  offerto	
  in	
  sede	
  di	
  gara.	
  Il	
  prezzo	
  adeguato	
  sarà	
  impiegato	
  per	
  calcolare	
  gli	
  
acconti	
  della	
  quota	
  energia	
  relativi	
  all’anno	
  2018.	
  Nel	
  caso	
  di	
  avvio	
  dell’appalto	
  in	
  data	
  diversa	
  da	
  quelle	
  indicate	
  sopra	
  
dovranno	
  essere	
  rispettate	
  le	
  tempistiche	
  indicate	
  in	
  funzione	
  dell’effettiva	
  data	
  di	
  avvio.	
  	
  
Per	
  l’adeguamento	
  dei	
  prezzi	
  si	
  procederà	
  come	
  indicato	
  di	
  seguito:	
  
	
  

5.3.1.1. Pkwhf	
  :	
  prezzo	
  servizio	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica	
  
	
  
Formula	
  per	
  l’adeguamento	
  applicabile	
  al	
  trimestre	
  j-­‐esimo	
  di	
  convenzione:	
  
	
  

PkWhf	
  (trim	
  j)	
  =	
  PkWh	
  (trim	
  j)	
  -­‐	
  (PkWh	
  (0)	
  -­‐	
  PkWh	
  (i))	
  
dove:	
  
PkWhf	
  (trim	
  j)	
   prezzo	
  servizio	
  fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica	
  (€/kWh)	
  finale	
  adeguato,	
  valido	
  per	
   il	
   trimestre	
  dell’anno	
  in	
  

cui	
  si	
  sta	
  eseguendo	
  il	
  calcolo	
  di	
  adeguamento	
  (anno	
  j)	
  espresso	
  con	
  un	
  valore	
  di	
  cinque	
  cifre	
  decimali.	
  
PkWh	
  (trim	
  j)	
   prezzo	
  riferito	
  al	
  trimestre	
  dell’anno	
  j-­‐esimo	
  del	
  prezzo	
  medio	
  (€/kWh)	
  per	
  la	
  tariffa	
  di	
  vendita	
  dell’energia	
  

elettrica	
  ai	
   clienti	
   finali	
   in	
  bassa	
   tensione	
  per	
   illuminazione	
  pubblica	
  aventi	
  diritto	
  al	
   servizio	
  di	
  maggior	
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tutela,	
  definiti	
  dall’Acquirente	
  Unico;	
  riferimento	
  per	
  identificare	
  il	
  prezzo	
  medio	
  di	
  riferimento	
  da	
  usare	
  
nelle	
   media	
   dei	
   quattro	
   trimestri	
   (prezzo	
   medio	
   (g)	
   per	
   Potenza	
   impegnata	
   10	
   kW,	
   consumo	
   50.000	
  
kWh/anno).	
  Dati	
  rilevati	
  sul	
  sito	
  web	
  all’indirizzo:	
  http://www.acquirenteunico.it	
  alla	
  pagina	
  “Prezzi	
  Medi	
  
di	
  Riferimento	
  per	
  Tipologia	
  di	
  Fornitura”.	
  

	
   Al	
  prezzo	
  medio	
  (g)	
  indicato	
  sulle	
  tabelle	
  è	
  aggiunta	
  l’imposta	
  erariale.	
  
PkWh	
  (0)	
   prezzo	
   fisso	
   per	
   tutta	
   la	
   durata	
   dell’appalto	
   corrispondente	
   al	
   prezzo	
   medio	
   (€/kWh)	
   per	
   la	
   tariffa	
   di	
  

vendita	
  dell’energia	
  elettrica	
  ai	
  clienti	
  finali	
   in	
  bassa	
  tensione	
  per	
   illuminazione	
  pubblica	
  aventi	
  diritto	
  al	
  
servizio	
   di	
  maggior	
   tutela,	
   definiti	
   dall’Acquirente	
  Unico;	
   indicazione	
   per	
   identificare	
   il	
   prezzo	
  medio	
   di	
  
riferimento	
   (prezzo	
  medio	
   (g)	
   per	
   Potenza	
   impegnata	
   10	
   kW,	
   consumo	
   50.000	
   kWh/anno).	
   A	
   seguito	
   i	
  
valori	
  contenenti	
  anche	
  l’imposta	
  erariale:	
  

	
   1°	
  trim	
  2015	
  =	
  0,17290;	
  2°	
  trim	
  2015	
  =	
  0,16520;	
  3°	
  trim	
  2015	
  =	
  0,17250;	
  4°	
  trim	
  2015	
  =	
  0,17010→	
  
	
   →	
  Pkwh	
  (0)	
  =	
  0,17059	
  €/kWh	
  (per	
  incidenza	
  prezzi	
  sulla	
  medi	
  annuale	
  2015	
  vedi	
  valori	
  k1°trim	
  ,	
  k2°trim	
  ,	
  ecc.).	
  
	
  
PkWh	
  (i)	
   prezzo	
  servizio	
   fornitura	
  di	
  energia	
  elettrica	
  €/kWh	
  offerto	
  dall’Aggiudicatario	
   in	
  sede	
  di	
  gara	
   (riferito	
  al	
  

prezzo	
  medio	
  anno	
  2016).	
  Valore	
   fisso	
  per	
   tutta	
   la	
  durata	
  dell’appalto.	
   Il	
  prezzo	
  offerto,	
  dovrà	
  essere	
  ≤	
  
PkWh	
  (0)	
  	
  

	
  

5.3.1.2. Ppl	
  :	
  prezzo	
  servizio	
  gestione/manutenzione	
  illuminazione	
  pubblica	
  
Ogni	
   anno	
   (anno	
   j)	
   il	
   prezzo	
   per	
   il	
   servizio	
   di	
   gestione/manutenzione	
   illuminazione	
   pubblica	
   sarà	
   aggiornato	
   con	
   la	
  
seguente	
  formula:	
  
	
  

Ppl	
  (j)	
  =	
  Ppl	
  (j-­‐1)	
  *	
  [1	
  +	
  (%	
  ISTAT)]	
  
dove:	
  
Ppl	
  (j)	
   prezzo	
  gestione/	
  manutenzione	
  €/punto	
  luce	
  valido	
  per	
  l’anno	
  j.	
  
Ppl	
  (j-­‐1)	
   prezzo	
  gestione/	
  manutenzione	
  €/punto	
  luce	
  valido	
  per	
  l’anno	
  precedente	
  (j	
  –	
  1).	
  
%	
  ISTAT	
   variazione	
  percentuale,	
  rispetto	
  allo	
  stesso	
  mese	
  dell'anno	
  precedente,	
  dell’indice	
  ISTAT	
  relativo	
  al	
  costo	
  

della	
  vita	
  per	
  le	
  famiglie	
  di	
  operai	
  e	
  impiegati	
  (FOI)	
  al	
  netto	
  dei	
  tabacchi	
  espresso	
  in	
  forma	
  decimale	
  (es.	
  
+1,3%=	
   0,013).	
   Il	
   dato	
   di	
   riferimento	
   sarà	
   quello	
   più	
   recente	
   disponibile	
   alla	
   data	
   di	
   calcolo	
  
dell’adeguamento	
  dei	
  prezzi.	
  

Per	
   il	
   primo	
   anno	
   di	
   Servizio	
   in	
   cui	
   è	
   necessario	
   calcolare	
   l’aggiornamento	
   (il	
   2°	
   anno	
   di	
   appalto)	
   la	
   formula	
   si	
  
trasformerà	
  in:	
  
	
  

Ppl	
  (2)	
  =	
  Ppl(i)	
  *	
  [1	
  +	
  (%	
  ISTAT)]	
  
dove:	
  
Ppl(i)	
   prezzo	
  gestione/	
  manutenzione	
  iniziale	
  €/punto	
  luce	
  (offerta	
  di	
  gara).	
  
	
  
L’aggiornamento	
  sarà	
  eseguito	
  indipendentemente	
  che	
  l’indice	
  ISTAT	
  sia	
  positivo,	
  che	
  negativo;	
  non	
  sarà	
  considerato	
  
l’aggiornamento	
  dei	
  prezzi	
  solamente	
  nel	
  caso	
  la	
  procedura	
  restituisca	
  prezzi	
  inferiori	
  a	
  quelli	
  dell’offerta	
  di	
  gara.	
  
	
  

5.3.2. Adeguamento	
  quantità	
  	
  
Le	
  quantità	
  che	
  definiscono	
  il	
  canone	
  di	
  partenza,	
  più	
  precisamente	
  Npl	
  (i),	
  (per	
  i	
  valori	
  iniziali	
  vedi	
  Allegato	
  D	
  -­‐	
  Offerta	
  
Economica)	
  che	
  agiscono	
  direttamente	
  sulla	
  determinazione	
  delle	
  quote	
  relative	
  alla	
  gestione/manutenzione	
  (e	
  anche	
  
sulla	
  quota	
  energia),	
  saranno	
  aggiornati	
  con	
  la	
  seguente	
  procedura	
  in	
  cui	
  i	
  dati	
  di	
  riferimento,	
  da	
  adottare	
  per	
  l’anno	
  
successivo	
  (cioè	
  a	
   far	
  data	
  dalla	
  prima	
  scadenza	
  annuale	
  utile	
  della	
  appalto),	
  saranno	
  quelli	
   rilevabili	
   l’ultimo	
  giorno	
  
del	
   dodicesimo	
   mese	
   a	
   partire	
   dalla	
   scadenza	
   annuale	
   della	
   appalto.	
   A	
   titolo	
   esemplificativo	
   si	
   precisa	
   che	
   se	
   la	
  
appalto	
  verrà	
  avviato	
  il	
  primo	
  gennaio,	
  il	
  giorno	
  di	
  riferimento	
  per	
  i	
  dati	
  sarà	
  il	
  31	
  dicembre	
  di	
  ogni	
  anno	
  e	
  la	
  variazione	
  
numerica	
  sarà	
  applicata	
  dal	
  primo	
  gennaio	
  dell’anno	
  successivo.	
  	
  
Verrà	
  eseguita	
  una	
  variazione	
  di	
  queste	
  quantità	
  solamente	
  a	
  seguito	
  della	
  prima	
  redazione	
  del	
  “database”	
  da	
  parte	
  
dell’Aggiudicatario	
  e	
  dal	
  successivo	
  corretto	
  aggiornamento	
  periodico.	
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La	
   procedura	
   di	
   richiesta	
   di	
   modifica	
   delle	
   quantità	
   ricalca	
   fedelmente	
   quella	
   precedentemente	
   determinata	
   per	
  
l’adeguamento	
  dei	
  prezzi.	
  
Dal	
   secondo	
  anno,	
   la	
  quantità	
  Npl	
   (i)	
   (Numero	
  dei	
  punti	
   luce	
   illuminazione	
  pubblica	
   iniziali)	
   sarà	
  adeguata	
   in	
   seguito	
  
all’aggiornamento	
   dei	
   dati	
   del	
   “database”	
   impianti	
   di	
   illuminazione	
   pubblica.	
   L’aggiornamento	
   sarà	
   a	
   cura	
  
dell’Aggiudicatario	
  ed	
  approvato	
  dall’Amministrazione.	
  	
  
	
  

5.3.3. Adeguamento	
  quantità	
  di	
  energia	
  elettrica	
  
L’adeguamento	
  quantità	
  di	
  energia	
  elettrica	
  dipende	
  dalle	
  variazioni	
  di	
  numero,	
  caratteristiche	
  e	
  funzionamento	
  degli	
  
impianti.	
   Qualsiasi	
   adeguamento	
   della	
   quantità,	
   determinato	
   nei	
   modi	
   sotto	
   riportati,	
   avrà	
   effetto	
   a	
   partire	
   dalla	
  
prima	
  scadenza	
  annuale	
  utile	
  dell’appalto	
  analogamente	
  a	
  quanto	
  avviene	
  per	
  l’adeguamento	
  delle	
  quantità	
  di	
  cui	
  al	
  
precedente	
   paragrafo.	
   Pertanto,	
   qualora	
   l’avvio	
   dell’appalto	
   coincida	
   con	
   il	
   primo	
   gennaio,	
   se	
   un	
   impianto	
   subirà	
  
modifiche	
   tali	
   da	
  modificarne	
   i	
   consumi	
   nel	
   corso	
   di	
   un	
   anno,	
   tali	
   variazioni	
   positive	
   o	
   negative	
   (rilevate	
   al	
   31/12)	
  
avranno	
  effetto	
  sui	
  riconoscimenti	
  economici	
  a	
  partire	
  dal	
  primo	
  gennaio.	
  
Il	
  valore	
  di	
  kWh(i)	
  sarà	
  ricalcolato	
  in	
  base	
  ai	
  dati	
  contenuti	
  nel	
  database	
  impianti	
  di	
  illuminazione	
  pubblica	
  aggiornato	
  
dall’Aggiudicatario	
   nel	
   primo	
  periodo	
   successivo	
   all’avvio	
   della	
   Appalto,	
   a	
   cui	
   sarà	
   applicata	
   la	
   formula	
  matematica	
  
indicata	
   per	
   il	
   calcolo	
   della	
   “quota	
   annua	
   iniziale	
   servizio	
   di	
   fornitura	
   energia	
   elettrica”	
   (vedi	
   “Calcolo	
   del	
   Canone	
  
iniziale”	
  riportato	
  nell’Art.5.2).	
  Tutte	
  le	
  modifiche	
  eseguite	
  sul	
  database	
  dall’Aggiudicatario	
  dovranno	
  essere	
  sostenute	
  
da	
  una	
  adeguata	
  documentazione	
  tecnica	
  giustificativa	
  e	
  approvate	
  anticipatamente	
  dall’Amministrazione.	
  
La	
  documentazione	
  tecnica	
  giustificativa	
  dell’aggiornamento	
  dovrà	
  contenere	
  tutti	
  gli	
  elaborati	
  grafici	
  (aggiornamento	
  
planimetrie	
   dwg),	
   relazioni,	
   computi	
   metrici	
   necessari	
   ad	
   identificare	
   l’aggiornamento	
   inserito	
   nel	
   ricalcolo.	
   In	
  
particolare	
  dovranno	
  essere	
  specificati	
  i	
  seguenti:	
  

• il	
   valore	
   della	
   potenza	
   (W)	
   assorbita	
   dalle	
   lampade	
   aggiornate	
   che	
   sarà	
   inserita	
   nel	
   campo	
   “Poten”	
   del	
  
“database”;	
  

• per	
   l’aggiornamento	
   del	
   valore	
   da	
   inserire	
   nel	
   campo	
   “FC”	
   del	
   database,	
   cioè	
   il	
   fattore	
   legato	
   alla	
  
programmazione	
  della	
  regolazione	
  di	
  flusso	
  luminoso,	
  si	
  dovrà	
  calcolare	
  analizzando	
  i	
  consumi	
  dell’impianto	
  
funzionante	
   con	
   il	
   profilo	
   di	
   programmazione	
   annuale	
   di	
   riduzione	
   scelto	
   (come	
   da	
   indicazioni	
   dell’Ufficio	
  
Tecnico	
  dell’Amministrazione)	
  e	
  rapportarli	
  con	
  i	
  consumi	
  dell’impianto	
  senza	
  programmazione	
  di	
  riduzione;	
  

• per	
  il	
  valore	
  di	
  “ORE”	
  sarà	
  da	
  adottare	
  il	
  valore	
  contrattuale	
  richiesto	
  dall’amministrazione	
  al	
  momento	
  della	
  
presa	
  in	
  carico	
  degli	
  impianti.	
  

	
  Nel	
  caso	
  sia	
  necessario	
  valutare	
  l’incidenza	
  di	
  consumi	
  per	
  periodi	
  di	
  tempo	
  inferiori	
  all’anno	
  sarà	
  necessario	
  calcolare	
  
l’incidenza	
  delle	
  ore	
  di	
  accensione	
  dell’impianto	
  nel	
  periodo	
  di	
  funzionamento	
  interessato	
  e	
  rapportarlo	
  al	
  tempo	
  di	
  
accensione	
  annuale	
  richiesta	
  contrattualmente	
  dall’Amministrazione.	
  Nel	
  caso	
  della	
  presa	
  in	
  carico	
  di	
  nuovi	
   impianti	
  
(solo	
  in	
  caso	
  di	
  nuovi	
  punti	
  luce	
  collegati	
  a	
  valle	
  di	
  un	
  nuovo	
  contatore	
  di	
  energia)	
  successivamente	
  alla	
  data	
  di	
  inizio	
  
dell’anno	
   contrattuale,	
   per	
   il	
   periodo	
   annuale	
   rimanente	
   saranno	
   corrisposti	
   i	
   consumi	
   in	
   base	
   alla	
   lettura	
   del	
  
contatore	
  di	
  energia	
  e	
  corrisposti	
  in	
  fase	
  di	
  conguaglio.	
  
	
  

5.3.4. Verifica	
  obiettivi	
  di	
  risparmio	
  energetico	
  –	
  Valore	
  di	
  consumo	
  dell’impianto	
  
I	
   risparmi	
   conseguiti	
   a	
   seguito	
   della	
   realizzazione	
   degli	
   “interventi	
   iniziali”	
   di	
   riqualificazione	
   energetica	
   (Art.	
   4)	
  
dovranno	
  essere	
  misurati,	
  verificati	
  e	
  certificati	
  annualmente.	
  
Considerato	
  che	
  in	
  seguito	
  alla	
  realizzazione	
  degli	
  “interventi	
  iniziali”	
  diversi	
  impianti	
  potranno	
  essere	
  accorpati	
  o	
  che	
  
in	
  rari	
  casi	
  potranno	
  essere	
  interessati	
  dall’istallazione	
  di	
  nuovi	
  punti	
  luce,	
  verificare	
  il	
  risparmio	
  energetico	
  conseguito	
  
su	
  ogni	
  impianto	
  attraverso	
  la	
  differenza	
  dei	
  consumi	
  dello	
  stato	
  di	
  fatto	
  e	
  quelli	
  misurati	
  direttamente	
  sul	
  contatore	
  a	
  
seguito	
  della	
  conclusione	
  degli	
  “interventi	
  iniziali”,	
  potrebbe	
  restituire	
  valori	
  discordanti.	
  	
  
Per	
  questo	
  motivo	
  il	
  risparmio	
  energetico	
  sarà	
  verificato,	
  per	
  ogni	
  impianto,	
  indirettamente	
  attraverso	
  una	
  procedura	
  
che	
  ha	
  lo	
  scopo	
  di	
  verificare	
  che	
  il	
  consumo	
  annuale	
  di	
  ogni	
  impianto	
  nel	
  nuovo	
  assetto	
  e	
  con	
  impostato	
  il	
  profilo	
  di	
  
funzionamento	
   approvato	
   dall’Amministrazione,	
   non	
   superi	
   mai	
   il	
   valore	
   di	
   “consumo	
   massimo”	
   dell’impianto	
  
calcolato	
  con	
  la	
  formula	
  indicata	
  all’	
  Art.	
  3.5.1.3	
  (vedi	
  formula	
  calcolo	
  kWh(i)	
  denominata	
  “formula	
  contrattuale”).	
  
La	
  verifica	
  seguirà	
  le	
  fasi	
  descritte	
  a	
  seguito:	
  

5.3.4.1. Attività	
  complementari	
  alle	
  successive	
  fasi	
  di	
  verifica	
  
Previa	
   comunicazione	
   all’Aggiudicatario,	
   l’Amministrazione	
   potrà	
   eseguire	
   verifiche	
   a	
   campione	
   per	
   definire	
   la	
  
percentuale	
  di	
   lampade	
  spente	
  e	
  definire	
   il	
  valore	
  reale	
  di	
  LM	
  da	
  applicare	
  nelle	
  “formula	
  contrattuale”	
  al	
  fine	
  della	
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verifica	
  del	
   raggiungimento	
  dell’obiettivo	
  da	
  parte	
  dell’Aggiudicatario.	
   La	
  verifica	
  a	
  campione	
  è	
  eseguita	
  di	
  notte	
   su	
  
almeno	
  su	
  600	
  punti	
  luce.	
  A	
  titolo	
  esemplificativo	
  si	
  indica	
  che	
  nel	
  caso	
  dalla	
  verifica	
  campione	
  risultino	
  60	
  punti	
  luce	
  
spenti,	
   ai	
   fini	
   del	
   calcolo	
   dell’obbiettivo	
   di	
   consumo	
  massimo	
   di	
   energie	
   elettrica,	
   l’Amministrazione	
   applicherà	
   un	
  
valore	
  di	
  LM	
  uguale	
  a	
  0,9	
  per	
  tutti	
  gli	
  impianti	
  interessati	
  dalla	
  verifica	
  del	
  rispetto	
  dell’obiettivo	
  di	
  consumo	
  massimo.	
  	
  
Nel	
  caso	
  durante	
  il	
  periodo	
  di	
  servizio	
  sottoposto	
  a	
  verifica,	
  siano	
  state	
  documentate	
  segnalazioni	
  di	
  impianti	
  in	
  “black	
  
out”,	
  per	
  “black	
  out”	
  si	
   intendono	
   impianti	
  completamente	
  spenti	
  per	
   le	
  ore	
  notturne	
   in	
  cui	
  è	
  richiesto	
   il	
  servizio	
  di	
  
illuminazione,	
  per	
  gli	
  impianti	
  risultanti	
  interessati	
  da	
  questo	
  aspetto	
  dovrà	
  essere	
  considerata	
  la	
  rispettiva	
  riduzione	
  
di	
  ore	
  nella	
  “formula	
  contrattuale”	
  per	
  il	
  calcolo	
  di	
  kWh(i).	
  A	
  titolo	
  esemplificativo,	
  nel	
  caso	
  sia	
  stata	
  documentata	
  una	
  
comunicazione	
   indicante	
  un	
   impianto	
  spento	
   in	
  data	
  10	
  Agosto,	
   le	
  otto	
  ore	
  corrispondenti	
  alla	
  mancata	
  accensione	
  
dell’impianto	
   dovranno	
   essere	
   considerate	
   nella	
   “formula	
   contrattuale”	
   in	
   sottrazione	
   alle	
   ORE	
   annue	
   di	
  
funzionamento	
  impianti	
  richieste	
  dall’Amministrazione;	
  quindi,	
  nel	
  caso,	
  il	
  valore	
  di	
  “ORE”	
  per	
  l’impianto	
  interessato	
  
dovrà	
  essere	
  4.045	
  (4.053-­‐8).	
  Queste	
  attività	
  sono	
  necessarie	
  per	
  garantire	
  all’Amministrazione	
  che	
  eventuali	
  minori	
  
consumi	
   di	
   energia	
   elettrica	
   causati	
   da	
   disservizi	
   sugli	
   impianti	
   non	
   siano	
   inseriti	
   erroneamente	
   nella	
   procedura	
   di	
  
verifica	
  dell’obiettivo	
  di	
  consumo.	
  	
  

5.3.4.2. Fase	
  1:	
  Determinazione	
  del	
  “consumo	
  effettivo”	
  di	
  ogni	
  impianto	
  
In	
   fase	
   di	
   verifica	
   del	
   rispetto	
   dell’obiettivo	
   di	
   consumo	
   di	
   energia	
   elettrica,	
   per	
   ogni	
   impianto	
   di	
   illuminazione	
  
pubblica,	
   dovranno	
   essere	
   disponibili	
   e	
   opportunamente	
   documentate	
   (vedi	
   art.	
   3.5	
   e	
   sotto	
   articoli)	
   le	
   letture	
   dei	
  
contatori	
   fiscali	
   di	
   energia	
  elettrica	
   (associati	
   al	
   rispettivo	
   codice	
  POD).	
   Il	
   consumo	
  misurato	
  kWh	
  mis	
   dovrà	
   risultare	
  
dalla	
  differenza	
  di	
  letture	
  eseguite	
  a	
  distanza	
  di	
  365	
  giorni.	
  	
  
Nel	
  caso	
  siano	
  presenti	
  sull’impianto	
  consumi	
  attribuiti	
  a	
  “carichi	
  elettrici	
  esogeni”	
  (vedi	
  artt.	
  3.5.1.1	
  e	
  3.5.1.2),	
  ai	
  fini	
  
della	
   verifica,	
   dovrà	
   essere	
   definito	
   il	
   consumo	
   effettivo	
   dell’impianto	
   kWh	
   eff	
   	
   	
   sottraendo	
   il	
   consumo	
   stimato	
   o	
  
misurato	
  per	
  il	
  carico	
  esogeno	
  kWh	
  esog	
  al	
  consumo	
  misurato	
  come	
  indicato	
  sotto:	
  

kWheff	
  =	
  kWh	
  mis	
  -­‐	
  kWh	
  esog	
  
In	
  occasione	
  di	
  quanto	
  indicato	
  negli	
  artt.	
  3.5.1.1	
  e	
  3.5.1.2	
  non	
  sia	
  stata	
  evidenziata	
  la	
  presenza	
  di	
  consumi	
  di	
  energia	
  
elettrica	
  attribuibili	
  a	
  “carici	
  elettrici	
  esogeni”,	
  il	
  consumo	
  misurato	
  dal	
  contatore	
  fiscale	
  di	
  energia	
  elettrica	
  coinciderà	
  
con	
  il	
  consumo	
  effettivo	
  da	
  utilizzare	
  ai	
  fini	
  della	
  presente	
  verifica,	
  quindi:	
  	
  

kWheff	
  =	
  kWh	
  mis	
  
Nel	
  caso	
   in	
  questa	
  fase	
  siano	
  riscontrate	
  mancanze	
  sulla	
  documentazione	
  necessaria	
  a	
  supportare	
  con	
  correttezza	
  e	
  
precisione	
   l’attività	
   di	
   definizione	
  del	
   consumo	
  effettivo	
   saranno	
  applicate	
   sistematicamente	
   le	
   penali	
   indicate	
  nell’	
  
Art.	
  11).	
  

5.3.4.3. Fase	
  2:	
  Verifica	
  del	
  raggiungimento	
  dell’obiettivo	
  di	
  consumo	
  massimo	
  
Per	
   ogni	
   impianto,	
   i	
   consumi	
   effettivi	
   definiti	
   annualmente	
   con	
   la	
   procedura	
   indicata	
   nella	
   “Fase	
   1”,	
   saranno	
  
confrontati	
   con	
   i	
   rispettivi	
   obiettivi	
   di	
   consumo	
   definiti	
   con	
   la	
   “formula	
   contrattuale”	
   indicata	
   all’art.	
   3.5.1.3.	
   Il	
  
raggiungimento	
  dell’obiettivo	
  di	
  consumo	
  sul	
  singolo	
  impianto	
  è	
  richiesto	
  a	
  partire	
  dal	
  3°	
  anno	
  contrattuale.	
  Nella	
  fase	
  
transitoria	
  dei	
  primi	
  due	
  anni	
  l’obiettivo	
  da	
  rispettare	
  è	
  il	
  seguente:	
  
1°	
  anno:	
  
Per	
  il	
  primo	
  anno	
  contrattuale	
  è	
  l’anno	
  in	
  cui	
  dovranno	
  essere	
  realizzati	
  e	
  conclusi	
  gli	
  “interventi	
  iniziali”.	
  Per	
  questo	
  
primo	
  anno,	
  sarà	
  riconosciuto	
  all’Aggiudicatario	
  un	
  quantifico	
  di	
  energia	
  elettrica	
  corrispondente	
  alla	
  somma	
  di	
  kWhmis	
  

di	
   ogni	
   impianto	
   affidato.	
   La	
   quantità	
   riconosciuta	
   non	
   potrà	
   comunque	
   superare	
   il	
   consumo	
  massimo	
   di	
   energia	
  
elettrica	
  corrispondente	
  al	
  quantitativo	
  	
  Σ	
  kWh	
  (1)	
  indicato	
  in	
  gara	
  sull’Allegato	
  D	
  (offerta	
  economica).	
  
2°	
  anno:	
  
Per	
   il	
   secondo	
   anno	
   contrattuale,	
   anno	
   corrispondente	
   al	
   primo	
   anno	
   con	
   impianti	
   funzionanti	
   nel	
   nuovo	
   assetto	
  
impiantistico,	
   sarà	
   richiesto	
   di	
   rispettare	
   il	
   seguente	
   obiettivo	
   di	
   risparmio	
   energetico,	
   o	
   comunque	
  un	
   obiettivo	
   di	
  
valore	
   similare	
   approvato	
   dall’Amministrazione	
   in	
   fase	
   di	
   progettazione	
   esecutiva	
   o	
   con	
   eventuali	
   altri	
   ordini	
   di	
  
servizio	
   comunicati	
   dall’Amministrazione	
   nel	
   corso	
   del	
   primo	
   anno	
   contrattuale.	
   Per	
   il	
   2°	
   anno	
   l’obiettivo	
   sarà	
  
considerato	
  raggiunto	
  se:	
  

Σ	
  kWh	
  (1)	
  -­‐	
  Σ	
  kWh	
  eff	
  >	
  	
  	
  Errore.	
  L'origine	
  riferimento	
  non	
  è	
  stata	
  trovata.	
  kWh	
  	
  
	
  

Dove:	
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  Σ	
  kWh	
  (1)	
  	
   	
  corrisponde	
   al	
   consumo	
   degli	
   impianti	
   nello	
   stato	
   precedente	
   agli	
   “interventi	
   iniziali”	
   (vedi	
  
Allegato	
  D	
  –	
  Offerta	
  economica)	
  

Errore.	
  L'origine	
  riferimento	
  non	
  è	
  stata	
  trovata.	
  	
  	
  kWh	
  	
   corrispondono	
   all’obiettivo	
   di	
   risparmio	
   indicato	
  
nell’Allegato	
  Progetto	
  posto	
  a	
  base	
  di	
  gara.	
  	
  

	
  
Nel	
  caso	
  l’obiettivo	
  non	
  sia	
  stato	
  raggiunto,	
   l’Aggiudicatario	
  non	
  potrà	
  avanzare	
  richieste	
  per	
  la	
  remunerazione	
  della	
  
quantità	
  di	
  consumo	
  eccedente	
  l’obiettivo	
  di	
  consumo.	
  	
  
	
  
Dal	
  3°	
  anno	
  
Dal	
   terzo	
   anno	
   l’obiettivo	
   di	
   consumo	
   dovrà	
   essere	
   rispettato	
   per	
   ogni	
   singolo	
   impianto.	
   Per	
   essere	
   considerato	
  
rispettato,	
   dovrà	
   risultare	
   che	
   il	
   consumo	
   effettivo	
   sia	
   minore	
   o	
   uguale	
   al	
   valore	
   di	
   consumo	
   definito	
   attraverso	
  
l’applicazione	
  della	
  “formula	
  contrattuale”;	
  quindi	
  per	
  ogni	
  impianto	
  dovrà	
  risultare	
  che:	
  	
  

	
  kWh	
  eff	
  ≤	
  kWh	
  (i)	
  	
  
Dove:	
  
	
  kWh	
  (i)	
  	
   	
  deve	
   corrispondere	
   al	
   valore	
   calcolato,	
   per	
   lo	
   specifico	
   impianto,	
   applicando	
   la	
   “formula	
  

contrattuale”	
  al	
  database	
  impianti	
  aggiornato	
  con	
  le	
  eventuali	
  richieste	
  di	
  modifica	
  dell’obiettivo	
  
comunicate	
  da	
  parte	
  dell’Amministrazione	
  come	
  indicato	
  in	
  art.	
  3.5	
  e	
  sotto	
  articoli.	
  	
  

	
  
Nel	
  caso	
  l’obiettivo	
  non	
  sia	
  stato	
  rispettato,	
  l’Aggiudicatario	
  non	
  potrà	
  avanzare	
  richieste	
  per	
  la	
  remunerazione	
  della	
  
quantità	
   di	
   consumo	
   eccedente	
   l’obiettivo	
   di	
   consumo.	
   Gli	
   impianti	
   sui	
   quali	
   non	
   risulterà	
   rispettato	
   l’obiettivo	
   di	
  
consumo,	
  dovranno	
  essere	
  indicati	
  sul	
  Certificato	
  di	
  conformità.	
  	
  
Si	
  tenga	
  presente	
  che	
  nel	
  funzionamento	
  degli	
  impianti	
  di	
  illuminazione	
  pubblica	
  non	
  esistono	
  elementi	
  imprevisti	
  che	
  
possano	
   generare	
   un	
   aumento	
   del	
   consumo	
   annuale	
   di	
   energia	
   elettrica	
   rispetto	
   quello	
   definito	
   con	
   la	
   corretta	
  
applicazione	
   della	
   “formula	
   contrattuale”	
   indicata	
   all’art.	
   3.5.1.3.	
   Eventuali	
   consumi	
   maggiori	
   riscontrati	
   in	
   fase	
   di	
  
procedura	
  di	
  verifica	
  sono	
  da	
   imputare	
  quindi	
  all’Aggiudicatario.	
   I	
  consumi	
  maggiori	
  sono	
  quindi	
  attribuibili	
  alla	
  non	
  
corretta:	
  gestione	
  degli	
  orari	
  di	
  accensione	
  e	
  spegnimento	
  degli	
  impianti;	
  impostazione	
  dei	
  profili	
  orari	
  dei	
  regolatori	
  
di	
   flusso	
   luminoso;	
   esecuzione	
   delle	
   attività	
   necessarie	
   per	
   la	
   corretta	
   gestione	
   e	
   applicazione	
   della	
   “formula	
  
contrattuale”	
   o	
   della	
   definizione	
   del	
   “consumo	
   effettivo”	
   degli	
   impianti	
   affidati.	
   Quindi	
   nel	
   caso	
   di	
   una	
   corretta	
  
esecuzione	
  contrattuale	
  non	
  si	
  dovrebbe	
  mai	
  verificare	
  l’applicazione	
  della	
  procedura	
  indicata	
  nella	
  successiva	
  “Fase	
  
3”.	
  	
  

5.3.4.4. Eventuale	
   Fase	
   3:	
   casi	
   ripetuti	
   di	
   consumi	
   eccedenti	
   il	
   10%	
   del	
   valore	
   dell’obiettivo	
   di	
   consumo	
  
dell’impianto	
  

A	
  partire	
  dagli	
   anni	
   successivi	
   al	
   3°	
   anno	
   contrattuale,	
   in	
   aggiunta	
   a	
  quanto	
  già	
   indicato	
  precedentemente	
  per	
   il	
   3°	
  
anno,	
   nel	
   caso	
   sul	
   singolo	
   impianto	
   venga	
   riscontrato	
   anche	
   un	
   consumo	
  maggiore	
   del	
   10%	
   rispetto	
   al	
   valore	
   del	
  
consumo	
  dell’impianto	
  calcolato	
  con	
  la	
  “formula	
  contrattuale”,	
  quindi	
  risulti	
  che:	
  	
  
	
  

kWh	
  eff	
  ≥	
  1,1*kWh	
  (i)	
  
	
  
e	
   questa	
   condizione	
   sia	
   riscontrata	
   sullo	
   stesso	
   impianto	
   per	
   cinque	
   annualità,	
   l’Aggiudicatario	
   avrà	
   l’obbligo	
   di	
  
presentare	
   delle	
   proposte	
   di	
   azioni	
   o	
   interventi,	
   da	
   eseguire	
   a	
   proprio	
   carico,	
   per	
   rispettare	
   l’adempimento	
  
contrattuale	
  entro	
  l’anno	
  successivo.	
  	
  
Nel	
   caso	
   l’anno	
   successivo	
   il	
   consumo	
   eccedente	
   il	
   valore	
   di	
   consumo	
   massimo,	
   non	
   sia	
   stato	
   azzerato,	
  
l’Amministrazione	
   potrà	
   procedere	
   sull’impianto	
   con	
   azioni	
   o	
   interventi	
   necessari	
   al	
   raggiungimento	
   del	
   consumo,	
  
trattenendo	
  le	
  spese	
  tecniche	
  necessaire	
  dagli	
  importi	
  dovuti	
  all’Aggiudicatario;	
  comunque	
  nel	
  caso	
  si	
  riscontri	
  che	
  le	
  
azioni	
   e	
   interventi	
   eseguiti	
   dall’Amministrazione	
   non	
   raggiungano	
   comunque	
   l’obiettivo	
   preposto,	
   non	
   ci	
   saranno	
  
elementi	
  per	
  giustificare	
  la	
  spesa	
  sostenuta	
  e	
  trattenerla	
  da	
  quanto	
  dovuto	
  all’Aggiudicatario.	
  
	
  

5.3.4.5. Certificazione	
  dei	
  risultati	
  
L’esito	
   della	
   verifica,	
   eseguita	
   su	
   tutti	
   gli	
   impianti,	
   deve	
   essere	
   riportato	
   annualmente	
   nel	
   Certificato	
   di	
   conformità	
  
(vedi	
  Art.	
  10)	
  a	
  partire	
  dal	
  primo	
  anno	
  contrattuale.	
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Al	
  fine	
  dello	
  svincolo	
  finale	
  della	
  cauzione	
  definitiva,	
  nel	
  verbale	
  di	
  riconsegna	
  degli	
   impianti,	
  previsto	
  al	
  termine	
  del	
  
periodo	
  contrattuale,	
  dovrà	
  riportare	
  l’esito	
  positivo	
  della	
  presente	
  verifica.	
  
	
  

Art.	
  6) MODALITÀ	
  DI	
  PAGAMENTO	
  
Il	
  compenso	
  relativo	
  al	
  “Canone	
  annuo	
  di	
  servizio”	
  (vedi	
  art.	
  5.2	
  e	
  sotto	
  articoli)	
  che	
  l’Amministrazione	
  corrisponderà	
  
all’Aggiudicatario	
  verrà	
  erogato	
  dietro	
  presentazione	
  di	
   fatture	
   trimestrali	
  di	
   importo	
  pari	
  ad	
  1/4	
  della	
  quota	
  annua	
  
risultante	
  dall’offerta	
  e	
  dagli	
  adeguamenti	
  applicati.	
  
Le	
  fatture	
  saranno	
  emesse	
  secondo	
  questo	
  schema:	
  
	
  

Emissione	
  fattura	
   Periodo	
  di	
  competenza	
   Quota	
  canone	
  fatturato	
  

31	
  Marzo	
   	
   1	
  Gennaio	
   ÷	
   31	
  Marzo	
   25%	
  

30	
  Giugno	
   	
   1	
  Aprile	
   ÷	
   30	
  Giugno	
   25%	
  

30	
  Settembre	
   	
   1	
  Luglio	
   ÷	
   30	
  Settembre	
   25%	
  

31	
  Dicembre	
   	
   1	
  Ottobre	
   ÷	
   31	
  Dicembre	
   25%	
  
	
  
Nelle	
   fatture	
   dovranno	
   essere	
   riportate	
   separatamente	
   le	
   quote	
   e	
   i	
   relativi	
   importi	
   che	
   compongono	
   l’importo	
  
fatturato.	
  	
  
Saranno	
   contabilizzati	
   e	
   fatturati	
   a	
   conguaglio	
   alla	
   data	
   del	
   31/12	
   di	
   ogni	
   anno	
   in	
   caso	
   di	
   appalto	
   avviata	
   il	
   primo	
  
gennaio	
  (o	
  all’ultimo	
  giorno	
  prima	
  della	
  scadenza	
  annuale	
  della	
  appalto),	
  eventuali	
  aumenti	
  o	
  diminuzioni	
  del	
  canone	
  
annuo	
  di	
  gestione	
  derivanti	
  dal	
  calcolo	
  di	
  adeguamento	
  di	
  cui	
  all’Art.5.3.1	
  relativo	
  al	
  costo	
  dell’energia	
  e	
  il	
  quantitativo	
  
di	
   energia	
   elettrica	
   attribuito	
   ai	
   “carichi	
   esogeni”	
   (kWh	
   esog),	
   oltre	
   a	
   quanto	
   indicato,	
   in	
  merito	
   al	
   conguaglio,	
   nell’	
  
Art.5.3.3.	
  
Le	
  fatture	
  saranno	
  liquidate	
  entro	
  30	
  giorni	
  naturali	
  e	
  consecutivi	
  gg.	
  dalla	
  data	
  di	
  presentazione	
  (salvo	
  errori	
  rilevati	
  
dall’Amministrazione).	
  
Ai	
   sensi	
   dell’art.	
   103	
   comma	
   6	
   del	
   D.lgs.	
   50/2016,	
   il	
   pagamento	
   dell’ultima	
   rata	
   dell’ultimo	
   anno	
   del	
   periodo	
  
contrattuale	
  è	
  subordinato	
  alla	
  costituzione	
  di	
  una	
  cauzione	
  o	
  di	
  una	
  garanzia	
  fideiussoria	
  bancaria	
  o	
  assicurativa	
  pari	
  
all'importo	
  della	
  medesima	
  rata	
  (25%	
  del	
  “Canone	
  annuo	
  di	
  servizio”)	
  di	
  saldo	
  maggiorato	
  del	
  tasso	
  di	
  interesse	
  legale	
  
applicato	
  per	
  il	
  periodo	
  intercorrente	
  tra	
  la	
  data	
  di	
  emissione	
  del	
  Certificato	
  di	
  conformità	
  indicato	
  nell’ultimo	
  periodo	
  
del	
  Art.	
  10).	
  La	
  medesima	
  procedura	
  si	
  applica	
  per	
   la	
   rata	
  precedente	
  alla	
  data	
  di	
  scadenza	
  della	
  garanzia	
  definitiva	
  
richiesta	
   all’Art.	
   7)	
   nel	
   caso	
   particolare	
   che	
   questa	
   sia	
   stata	
   presentata	
   con	
   durata	
   inferiore	
   a	
   quella	
   della	
   durata	
  
dell’appalto	
  indicata	
  all’art.	
  1.4.	
  
	
  

Art.	
  7) GARANZIA	
  DEFINITIVA	
  
L’Aggiudicatario,	
   a	
   garanzia	
   dell’esatto	
   adempimento	
   degli	
   obblighi	
   a	
   suo	
   carico,	
   ai	
   sensi	
   del	
   presente	
   contratto,	
   è	
  
tenuto	
  a	
  costituire	
  una	
  “garanzia	
  definitiva”	
  ai	
  sensi	
  dell’art.	
  103	
  del	
  D.lgs.	
  50/2016	
  secondo	
  le	
  modalità	
  di	
  cui	
  all’art.	
  
93	
  commi	
  2	
  e	
  3	
  del	
  D.lgs.	
  50/2016,	
  pari	
  al	
  10%	
  dell’importo	
  netto	
  contrattuale.	
   In	
  caso	
  di	
  aggiudicazione	
  con	
  ribassi	
  
superiori	
  al	
  dieci	
  per	
  cento	
  la	
  garanzia	
  da	
  costituire	
  è	
  aumentata	
  di	
  tanti	
  punti	
  percentuali	
  quanti	
  sono	
  quelli	
  eccedenti	
  
il	
  10	
  per	
  cento.	
  Ove	
  il	
  ribasso	
  sia	
  superiore	
  al	
  venti	
  per	
  cento,	
  l'aumento	
  è	
  di	
  due	
  punti	
  percentuali	
  per	
  ogni	
  punto	
  di	
  
ribasso	
  superiore	
  al	
  venti	
  per	
  cento.	
  Alla	
  garanzia	
  “garanzia	
  definitiva”	
  si	
  applicano	
  le	
  riduzioni	
  previste	
  per	
  la	
  dall'art.	
  
93,	
  comma	
  7,	
  del	
  D.lgs.	
  50/2016	
  in	
  merito	
  alla	
  “garanzia	
  provvisoria”.	
  
La	
  garanzia	
  definitiva	
  a	
  scelta	
  dell'Aggiudicatario	
  può	
  essere	
  rilasciata	
  dai	
  soggetti	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  93,	
  comma	
  3	
  del	
  
D.lgs.	
   50/2016.	
   La	
   fideiussione	
   bancaria	
   o	
   la	
   polizza	
   assicurativa	
   dovrà	
   prevedere	
   espressamente	
   la	
   rinuncia	
   al	
  
beneficio	
  della	
  preventiva	
  escussione	
  del	
  debitore	
  principale,	
  la	
  rinuncia	
  all'eccezione	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  1957,	
  secondo	
  
comma,	
   del	
   codice	
   civile,	
   nonché	
   l'operatività	
   della	
   garanzia	
   medesima	
   entro	
   quindici	
   giorni,	
   a	
   semplice	
   richiesta	
  
scritta	
  dell’Amministrazione.	
  
La	
   “garanzia	
  definitiva”	
  è	
  progressivamente	
   svincolata	
   a	
  misura	
  dell'avanzamento	
  dell'esecuzione	
  del	
   contratto,	
  nel	
  
limite	
  massimo	
  dell'80	
  per	
  cento	
  dell'iniziale	
  importo	
  garantito.	
  L'ammontare	
  residuo	
  della	
  “cauzione	
  definitiva”	
  deve	
  
permanere	
  fino	
  alla	
  data	
  di	
  emissione	
  del	
  Certificato	
  di	
  conformità	
  secondo	
  quanto	
  indicato	
  all’Art.	
  10).	
  Lo	
  svincolo	
  è	
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automatico,	
   senza	
   necessità	
   di	
   nulla	
   osta	
   dell’Amministrazione,	
   con	
   la	
   sola	
   condizione	
   della	
   preventiva	
   consegna	
  
all'istituto	
  garante,	
  da	
  parte	
  dell'Aggiudicatario,	
  della	
   certificazione	
  di	
   verifica	
  di	
   conformità	
   relativa	
  all’ultimo	
  anno	
  
contrattuale	
  in	
  copia	
  autentica.	
  
La	
  cauzione	
  garantisce	
  l’esatto	
  adempimento	
  di	
  tutte	
  le	
  obbligazioni	
  richieste	
  dai	
  documenti	
  di	
  gara,	
  dagli	
  articoli	
  del	
  
presente	
   Capitolato	
   e	
   tutte	
   le	
   ulteriori	
   obbligazioni	
   connesse	
   al	
   contratto	
   di	
   appalto,	
   nonché,	
   ove	
   non	
   ricompreso	
  
nell’ambito	
   di	
   operatività	
   della	
   garanzia	
   assicurativa	
   di	
   cui	
   al	
   seguente	
   Art.	
   9),	
   il	
   risarcimento	
   di	
   eventuali	
   danni	
  
derivanti	
  da	
  inadempimento	
  delle	
  obbligazioni	
  stesse,	
  nonché	
  quanto	
  previsto	
  103,	
  comma	
  2,	
  del	
  D.lgs.	
  50/2016.	
  
Qualora	
   le	
   condizioni	
   del	
   mercato	
   non	
   consentano	
   di	
   reperire	
   la	
   garanzia	
   definitiva	
   con	
   validità	
   estesa	
   all’intero	
  
periodo	
   indicato	
   all’art.	
   1.4,	
   è	
   possibile	
   provvedere	
   con	
   la	
   stipula	
   di	
   garanzia	
   definitiva	
   di	
   pari	
   importo	
   di	
   durata	
  
minima	
   triennale	
   rinnovabile	
   entro	
   tre	
  mesi	
   dalla	
   scadenza	
  del	
   periodo	
  di	
   validità;	
   il	
   ritardato	
   rinnovo	
   rispetto	
   tale	
  
data	
  di	
  scadenza	
  costituisce	
  grave	
  inadempimento	
  contrattuale.	
  
	
  

Art.	
  8) RESPONSABILITÀ	
  GESTIONE	
  IMPIANTI	
  
L’Aggiudicatario	
  assume	
  nei	
  confronti	
  dell’Amministrazione	
  e	
  dei	
  terzi	
  tutte	
  le	
  responsabilità	
  conseguenti	
  alla	
  presa	
  in	
  
carico	
   e	
   gestione	
   globale	
   degli	
   impianti	
   consegnati	
   dalla	
   medesima	
   Amministrazione	
   e,	
   in	
   generale,	
   relative	
  
all’espletamento	
  del	
  servizio	
  disciplinato	
  dal	
  contratto	
  di	
  appalto.	
  
L’Aggiudicatario	
   non	
   è	
   responsabile	
   degli	
   eventuali	
   danni	
   causati	
   agli	
   impianti	
   da	
   cause	
   di	
   forza	
   maggiore	
   o	
   dalla	
  
mancata	
  esecuzione	
  di	
  lavori	
  proposti	
  dall’Aggiudicatario	
  all’Amministrazione	
  e	
  da	
  quest’ultima	
  non	
  autorizzati.	
  
	
  

8.1. Responsabilità	
  di	
  gestione	
  impianti	
  esistenti	
  
La	
  responsabilità	
  per	
  gli	
   impianti	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  3.12	
  –	
  “Consegna	
  degli	
   impianti	
  –	
  Verbale	
  di	
  avvio	
  dell’esecuzione	
  del	
  
contratto”,	
  non	
  adeguati	
  alle	
  normative	
  vigenti	
  all’atto	
  della	
  stipula	
  del	
  presente	
  contratto,	
  sarà	
  comunque	
  a	
  carico	
  
dell’Aggiudicatario	
  il	
  quale	
  dovrà	
  prontamente	
  adottare/	
  proporre	
  interventi	
  per	
  l’eliminazione/	
  riduzione	
  dei	
  rischi	
  a	
  
ciò	
  connessi.	
  
	
  

8.2. Responsabilità	
  gestione	
  nuovi	
  impianti	
  
L’Aggiudicatario	
   assume	
   la	
   responsabilità	
   relativamente	
   a	
   impianti	
   nuovi	
   o	
   ristrutturati,	
   solo	
   dopo	
   l’emissione	
   del	
  
Certificato	
   di	
   Collaudo	
   Tecnico	
   Amministrativo	
   o	
   del	
   Certificato	
   di	
   Regolare	
   Esecuzione	
   dell’opera	
   effettuato	
   dal	
  
soggetto	
  che,	
  a	
  seconda	
  dei	
  casi,	
  è	
  a	
  ciò	
  deputato.	
  
Nel	
  caso	
  vengano	
  accesi	
  o	
  collegati	
  alla	
  rete	
  in	
  appalto	
  nuovi	
  impianti	
  in	
  difformità	
  da	
  quanto	
  sopra	
  previsto	
  o	
  in	
  caso	
  
si	
  manomissioni	
  dolose	
  della	
  rete	
  stessa,	
  l’Aggiudicatario	
  si	
  attiverà	
  per	
  far	
  cessare	
  immediatamente	
  l’anomalia	
  e	
  avrà	
  
il	
  diritto,	
  in	
  caso	
  di	
  danni	
  subiti,	
  di	
  rivalersi	
  nei	
  confronti	
  dei	
  soggetti	
  responsabili	
  di	
  tali	
  atti.	
  La	
  copertura	
  assicurativa	
  
attivata	
  dall’Aggiudicatario	
  dovrà	
  in	
  ogni	
  caso	
  tenere	
  indenne	
  l’Amministrazione	
  da	
  qualsiasi	
  richiesta	
  di	
  risarcimento	
  
danni	
  avanzata	
  da	
  terzi	
  per	
  eventi	
  di	
  questa	
  natura.	
  
L’Amministrazione	
  si	
  impegna	
  quindi	
  a	
  garantire	
  l’informazione	
  ed	
  il	
  rispetto	
  da	
  parte	
  delle	
  proprie	
  ditte	
  appaltatrici,	
  o	
  
dei	
  privati	
  lottizzanti,	
  delle	
  procedure	
  di	
  attivazione	
  dei	
  nuovi	
  impianti.	
  
	
  

Art.	
  9) RESPONSABILITÀ	
  -­‐	
  GARANZIE	
  ASSICURATIVE	
  
L’Aggiudicatario	
  è	
  pienamente	
   responsabile	
  per	
  eventuali	
  danni	
  a	
   terzi,	
   a	
  persone	
  o	
  a	
  cose,	
   connessi	
  e	
   conseguenti	
  
allo	
  svolgimento	
  delle	
  prestazioni	
  e	
  degli	
  interventi	
  tutti	
  compresi	
  nel	
  presente	
  contratto.	
  
Agli	
   effetti	
   del	
   presente	
   articolo	
   è	
   considerato	
   terzo	
   anche	
   l’Amministrazione,	
   anche	
   con	
   riferimento	
   ai	
   rischi	
   di	
  
esecuzione	
  da	
  qualsiasi	
  causa	
  determinati	
  ed	
  in	
  particolare	
  agli	
  eventuali	
  danni	
  subiti	
  dall’Amministrazione	
  a	
  causa	
  del	
  
danneggiamento	
  o	
   della	
   distruzione	
   totale	
   o	
   parziale	
   di	
   impianti	
   ed	
   opere,	
   anche	
  preesistenti,	
   verificatisi	
   nel	
   corso	
  
dell’esecuzione	
  delle	
  prestazioni	
  e	
  degli	
  interventi	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  contratto.	
  
L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  pertanto	
  provvedere	
  alla	
  costituzione	
  di	
  garanzia	
  assicurativa	
  contro	
  i	
  rischi	
  suddetti,	
  per	
  tutta	
  
la	
  durata	
  del	
  contratto	
  stipulando	
  le	
  seguenti	
  idonee	
  polizze	
  assicurative:	
  
1. Polizza	
   assicurativa	
   per	
   responsabilità	
   civile	
   con	
   massimale	
   minimo	
   di	
   €	
   1.600.000	
   senza	
   ulteriore	
   limite	
   per	
  

singolo	
  sinistro	
  da	
  rinnovarsi	
  per	
  tutta	
  la	
  durata	
  del	
  contratto;	
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2. Polizza	
   tipo	
   C.A.R.	
   per	
   le	
   attività	
   inerenti	
   i	
   servizi	
   di	
   fornitura	
   di	
   energia	
   elettrica,	
   gestione,	
   manutenzione	
  
ordinaria,	
  manutenzione	
  straordinaria	
  e	
  pronto	
  intervento.	
  

3. Polizza	
  tipo	
  C.A.R.	
  per	
  la	
  realizzazione	
  degli	
  “interventi	
  iniziali”	
  di	
  riqualificazione	
  impiantistica	
  ed	
  energetica	
  con	
  
copertura	
  dalla	
  data	
  di	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  alla	
  data	
  di	
  collaudo;	
  

L'esistenza	
  delle	
  coperture	
  assicurative	
  nei	
  limiti	
  minimi	
  previsti	
  dovrà	
  essere	
  documentata	
  con	
  deposito	
  della	
  relativa	
  
polizza,	
   nei	
   termini	
   richiesti	
   dai	
   competenti	
   Uffici	
   Comunali	
   e	
   comunque	
   almeno	
   dieci	
   giorni	
   prima	
   dell’avvio	
   del	
  
servizio.	
  
	
  

Art.	
  10) SVOLGIMENTO	
   DEL	
   CONTRATTO	
   E	
   VERIFICA	
   DI	
   CONFORMITÀ	
   IN	
   CORSO	
   DI	
  
ESECUZIONE	
  

Ai	
  sensi	
  dell’art.	
  111	
  D.lgs.	
  50/2016,	
  l’Amministrazione	
  verificherà	
  il	
  regolare	
  andamento	
  dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  
da	
  parte	
  dell’Aggiudicatario	
  procedendo	
  eventualmente	
  alla	
  nomina	
  di	
  un	
  Direttore	
  dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  oltre	
  
al	
   RUP;	
   nel	
   caso	
   di	
  mancata	
   nomina,	
   il	
   Responsabile	
   Unico	
   di	
   Procedimento	
   (RUP)	
   eseguirà	
   le	
   attività	
   descritte	
   in	
  
merito	
   al	
  Direttore	
  dell’esecuzione	
  del	
   contratto.	
   Per	
   le	
   attività	
   di	
   verifica	
   il	
   Direttore	
  dell’esecuzione	
  del	
   contratto	
  
potrà	
  avvalersi	
  di	
  vari	
  collaboratori.	
  
Ai	
   sensi	
   dell’art.	
   102	
   D.lgs.	
   50/2016	
   L’Amministrazione	
   prevede	
   una	
   verifica	
   di	
   conformità	
   da	
   concludersi	
   entro	
   60	
  
giorni	
  dalla	
  scadenza	
  di	
  ogni	
  anno	
  contrattuale.	
  La	
  verifica	
  di	
  conformità	
  sarà	
  effettuata	
  dal	
  Direttore	
  dell’esecuzione	
  
del	
  contratto	
  e	
  notiziandone	
  l’Aggiudicatario	
  affinché	
  possa	
  intervenire.	
  
Le	
   attività	
   di	
   verifica	
   di	
   conformità	
   sono	
   dirette	
   a	
   certificare	
   che	
   le	
   prestazioni	
   contrattuali	
   siano	
   state	
   eseguite	
   a	
  
regola	
   d’arte	
   sotto	
   il	
   profilo	
   tecnico	
   funzionale,	
   in	
   conformità	
   e	
   nel	
   rispetto	
   di	
   condizioni,	
   modalità,	
   termini	
   e	
  
prescrizioni	
   del	
   contratto,	
   nonché	
   nel	
   rispetto	
   delle	
   eventuali	
   leggi	
   di	
   settore;	
   le	
   attività	
   di	
   verifica	
   riconducibili	
   a	
  
quanto	
   scritto	
   saranno	
   eseguite	
   su	
   un	
   campione	
   rappresentativo	
   degli	
   impianti	
   per	
   cui	
   sono	
   richiesti	
   i	
   servizi	
   in	
  
oggetto.	
   Le	
   attività	
   di	
   verifica	
   accerteranno	
   anche	
   che	
   tutti	
   i	
   dati	
   risultanti	
   dalla	
   contabilità	
   e	
   dai	
   documenti	
  
giustificativi	
   corrispondano	
   fra	
   loro	
   e	
   con	
   le	
   risultanze	
   di	
   fatto,	
   fermi	
   restando	
   gli	
   eventuali	
   accertamenti	
   tecnici	
  
previsti	
  dalle	
  leggi	
  di	
  settore.	
  
L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  mettere	
  a	
  disposizione	
  del	
  Direttore	
  dell’esecuzione	
  del	
  contratto	
  eventuali	
  mezzi	
  e	
  personale	
  
necessario	
   allo	
   svolgimento	
   delle	
   attività	
   di	
   verifica	
   senza	
   nessun	
   onere	
   per	
   l’Amministrazione.	
   Nel	
   caso	
  
l’Aggiudicatario	
   non	
   ottemperi	
   a	
   questi	
   obblighi,	
   il	
   Direttore	
   dell’esecuzione	
   del	
   contratto	
   provvederà	
   d’ufficio,	
  
deducendo	
  la	
  spesa	
  dal	
  corrispettivo	
  dovuto	
  all’Aggiudicatario.	
  
Il	
   Direttore	
   dell’esecuzione	
   del	
   contratto	
   rilascia	
   il	
   Certificato	
   di	
   conformità	
   quando	
   risulti	
   che	
   l’esecutore	
   abbia	
  
completamente	
  e	
   regolarmente	
  eseguito	
   le	
  prestazioni	
   contrattuali.	
   Il	
   Certificato	
  di	
   conformità	
   contiene	
  gli	
   estremi	
  
del	
  contratto	
  e	
  degli	
  eventuali	
  atti	
  aggiuntivi,	
  l’indicazione	
  dell’esecutore,	
  il	
  nominativo	
  del	
  direttore	
  dell’esecuzione,	
  il	
  
tempo	
  prescritto	
  per	
   l’esecuzione	
  delle	
  prestazioni,	
   le	
  date	
  delle	
   attività	
  di	
   effettiva	
   esecuzione	
  delle	
  prestazioni;	
   il	
  
richiamo	
  agli	
  eventuali	
  verbali	
  di	
  controlli	
  in	
  corso	
  di	
  esecuzione;	
  il	
  verbale	
  del	
  controllo	
  definitivo;	
  l’importo	
  da	
  pagare	
  
in	
  fase	
  di	
  conguaglio	
  all’esecutore	
  ;	
  la	
  certificazione	
  di	
  verifica	
  di	
  conformità.	
  
È	
   fatta	
   salva	
   la	
   responsabilità	
   dell’esecutore	
   per	
   eventuali	
   vizi	
   o	
   difetti	
   anche	
   in	
   relazione	
   a	
   parti,	
   componenti	
   o	
  
funzionalità	
  non	
  verificabili	
  in	
  sede	
  di	
  verifica	
  di	
  conformità.	
  
Una	
   volta	
   verificato	
   che	
   l’Aggiudicatario	
   abbia	
   regolarmente	
   eseguito	
   tutte	
   le	
   prestazioni	
   contrattuali,	
   il	
   Direttore	
  
dell’esecuzione	
   del	
   contratto	
   emetterà	
   il	
   Certificato	
   di	
   conformità;	
   lo	
   stesso	
   sarà	
   controfirmato	
   anche	
   dal	
  
Responsabile	
  Unico	
  di	
  Procedimento.	
  
Ai	
  sensi	
  dell’art.	
  102	
  D.lgs.	
  50/2016	
  il	
  Certificato	
  di	
  conformità	
  verrà	
  trasmesso	
  per	
  accettazione	
  all’Aggiudicatario,	
   il	
  
quale	
   dovrà	
   firmarlo	
   nel	
   termine	
   di	
   quindici	
   giorni	
   dal	
   ricevimento	
   dello	
   stesso;	
   all’atto	
   della	
   firma	
   egli	
   potrà	
  
aggiungere	
   le	
   contestazioni	
   che	
   riterrà	
  opportune	
   rispetto	
  alle	
  operazioni	
  di	
   verifica	
  di	
   conformità;	
  non	
  è	
  ammessa	
  
firma	
   con	
   riserva,	
   come	
   non	
   sono	
   ammesse	
   contestazioni	
   non	
   opportunatamente	
   supportate.	
   	
   È	
   fatta	
   salva	
   la	
  
responsabilità	
  dell’esecutore	
  per	
  vizi	
  o	
  difetti	
  anche	
   in	
  relazione	
  a	
  parti,	
  componenti	
  o	
   funzionalità	
  non	
  verificate	
   in	
  
sede	
  di	
  verifica	
  di	
  conformità.	
  
Successivamente	
   all’emissione	
   del	
   Certificato	
   di	
   conformità,	
   si	
   procederà	
   al	
   saldo	
   delle	
   prestazioni	
   eseguite	
   (come	
  
indicato	
   in	
   Art.	
   6)	
   e	
   all’eventuale	
   svincolo	
   della	
   cauzione	
   presentata	
   dall’Aggiudicatario	
   a	
   garanzia	
   del	
   mancato	
   o	
  
inesatto	
  adempimento	
  delle	
  obbligazioni	
  dedotte	
  in	
  contratto.	
  
Per	
   la	
   particolarità	
   contrattuale	
   di	
   questo	
   tipo	
   di	
   servizio,	
   in	
   cui	
   benefici	
   economici	
   derivanti	
   dagli	
   interventi	
   di	
  
risparmio	
   energetico	
   sostengono	
   una	
   parte	
   rilevante	
   del	
   progetto,	
   è	
   indispensabile	
   procedere	
   con	
   la	
   verifica	
   di	
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conformità	
   dell’esecuzione	
   contrattuale	
   al	
   fine	
   di	
   garantire	
   la	
   sostenibilità	
   del	
   progetto	
   per	
   tutto	
   il	
   periodo	
  
contrattuale.	
  La	
  certificazione	
  di	
  verifica	
  di	
  conformità	
  relativa	
  all’ultimo	
  anno	
  contrattuale	
  dovrà	
  richiamare	
  le	
  date	
  e	
  
gli	
  esiti	
  di	
  tutte	
  le	
  verifiche	
  eseguite	
  alla	
  scadenza	
  di	
  ogni	
  anno	
  contrattuale.	
  
	
  

Art.	
  11) PENALI	
  
L’Amministrazione	
   si	
   riserva	
   il	
   controllo,	
  nei	
  modi	
  e	
  nelle	
   forme	
  che	
   riterrà	
  più	
   idonei,	
   sul	
   regolare	
   svolgimento	
  del	
  
servizio	
  e	
  sulle	
  modalità	
  di	
  esecuzione	
  del	
  medesimo.	
  
In	
  ogni	
  caso,	
   l’applicazione	
  di	
  penalità	
  all’Aggiudicatario	
  deve	
  essere	
  preceduta	
  da	
   regolare	
  contestazione	
  scritta	
  da	
  
parte	
   dei	
   competenti	
   uffici	
   dell’Amministrazione	
   (via	
   fax	
   o	
   posta	
   elettronica	
   certificata).	
   A	
   tale	
   proposito	
  
l’Aggiudicatario	
   dovrà	
   attivare	
   apposita	
   casella	
   PEC	
   per	
   le	
   comunicazioni	
   ufficiali	
   con	
   l’Amministrazione.	
   La	
   penale	
  
andrà	
   in	
   ogni	
   caso	
   calcolata	
   a	
   partire	
   dalla	
   data	
   prevista	
   per	
   l’espletamento	
   dell’obbligazione	
   e	
   non	
   dalla	
   data	
   di	
  
contestazione.	
  
L’Aggiudicatario	
   dovrà	
   portare	
   a	
   compimento	
   le	
   attività	
   previste,	
   secondo	
   le	
   seguenti	
   modalità	
   e	
   sottostando	
   alle	
  
relative	
  sanzioni	
  in	
  caso	
  di	
  inadempienza.	
  

11.1. Modalità	
  di	
  effettuazione	
  del	
  servizio	
  
Le	
   attività	
   previste	
   nel	
   servizio	
   dovranno	
   essere	
   eseguite	
   con	
   le	
   periodicità	
   richieste	
   dalla	
   legge	
   e	
   dalle	
   indicazioni	
  
contenute	
  nel	
  presente	
  Capitolato	
  Speciale	
  d’Appalto	
  come	
  indicato	
  all’Art.	
  3)	
  e	
  sotto	
  articoli	
  ed	
  Allegato	
  B).	
  	
  
Si	
   applicherà	
   una	
   penale	
   corrispondente	
   all’0,3‰	
   dell’ammontare	
   netto	
   contrattuale	
   per	
   ogni	
   giorno	
   di	
   ritardo	
  
rispetto	
  alla	
  scadenza	
  indicata	
  all’Art.	
  3)	
  e	
  relativi	
  sotto	
  articoli	
  ed	
  Allegato	
  B).	
  	
  
Nel	
  caso	
  di	
  mancanze	
  riconducibili	
  all’Art.	
  5.3.4.2,	
  a	
  partire	
  dal	
  3°	
  anno	
  contrattuale,	
  per	
  ogni	
  impianto	
  interessato	
  si	
  
applicherà	
   una	
   penale	
   corrispondente	
   all’0,1‰	
   dell’ammontare	
   netto	
   contrattuale	
   moltiplicata	
   per	
   i	
   giorni	
   della	
  
durata	
  dell’anno	
  contrattuale	
  (365	
  gg).	
  
Nel	
  caso	
  di	
  ritardi	
  su	
  attività	
  di	
  pronto	
  intervento	
  (rif.	
  Art.3.17.1),	
  la	
  penale	
  corrispondente	
  all’0,3‰	
  dell’ammontare	
  
netto	
  contrattuale	
  sarà	
  applicata	
  per	
  ogni	
  ora	
  di	
  ritardo	
  nel	
  caso	
  di	
  situazioni	
  che	
  possano	
  compromettere	
  l’incolumità	
  
delle	
  persone	
  (intervento	
  entro	
  2	
  ore),	
  e	
  ogni	
  sei	
  ore	
  di	
  ritardo,	
  nel	
  caso	
  di	
  interventi	
  che	
  non	
  comportano	
  il	
  rischio	
  di	
  
incolumità	
  per	
  le	
  persone	
  (intervento	
  entro	
  24	
  ore).	
  
In	
  riferimento	
  all’Art.	
  3.19,	
  nel	
  caso	
  in	
  cui	
  la	
  persona	
  indicata	
  come	
  referente	
  “capo”	
  di	
  commessa	
  venga	
  sostituita	
  nei	
  
primi	
  tre	
  anni,	
  oppure,	
  successivamente	
  ai	
  primi	
  tre	
  anni,	
  la	
  persona	
  indicata	
  venga	
  mantenuta	
  nel	
  ruolo	
  per	
  meno	
  di	
  
tre	
  anni	
  consecutivi,	
  sarà	
  applicata	
  sistematicamente	
  applicata	
  una	
  penale	
  corrispondente	
  all’0,1‰	
  dell’ammontare	
  
netto	
   contrattuale	
  moltiplicata	
   per	
   i	
  mancanti	
   giorni	
   necessari	
   al	
   raggiungere	
   i	
   tre	
   anni	
   di	
   continuità	
   richiesti	
   per	
   il	
  
referente;	
  sono	
  fatte	
  salve	
  le	
  cause	
  di	
  forza	
  maggiore	
  specificate	
  nell’articolo	
  di	
  riferimento.	
  
	
  

11.2. Progettazione	
  esecutiva	
  e	
  realizzazione	
  degli	
  “Interventi	
  iniziali”	
  di	
  riqualificazione	
  impianti	
  
Le	
  attività	
  di	
  rilievo	
  completo	
  degli	
  impianti	
  e	
  le	
  attività	
  di	
  progettazione	
  esecutiva	
  degli	
  interventi,	
  previste	
  all’Art.	
  4)	
  
dovranno	
   seguire	
   le	
   tempistiche	
   indicate	
   nel	
   medesimo	
   articolo;	
   per	
   ogni	
   giorno	
   di	
   ritardo	
   rispetto	
   alle	
   scadenze	
  
indicate,	
   si	
   applicherà	
   una	
   penale	
   corrispondente	
   allo	
   0,3‰	
   dell’ammontare	
   netto	
   contrattuale.	
   In	
   particolare	
   le	
  
penali	
  saranno	
  applicate	
  in	
  modo	
  automatico	
  nel	
  caso	
  l’Amministrazione	
  riceva	
  un	
  progetto	
  esecutivo	
  del	
  servizio	
  con	
  
documentazione	
   parziale,	
   non	
   completo	
   di	
   tutti	
   i	
   dettagli	
   esecutivi,	
   o	
   contenente	
   scelte	
   progettuali	
   rilevanti	
   non	
  
comunicate	
  e	
  condivise	
  anticipatamente	
  con	
  l’Amministrazione.	
  
La	
   conclusione	
   degli	
   “interventi	
   iniziali”	
   previsti	
   all’Art.	
   4),	
   da	
   accertarsi	
   con	
   verbale	
   di	
   ultimazione	
   lavori,	
   dovrà	
  
avvenire	
   tassativamente	
   entro	
   la	
   scadenza	
   del	
   primo	
   anno	
   di	
   contratto;	
   quindi	
   per	
   ogni	
   giorno	
   di	
   ritardo	
  
nell’ultimazione	
  degli	
  “interventi	
  inziali”	
  oltre	
  il	
  primo	
  anno	
  di	
  contratto,	
  si	
  applicherà	
  una	
  penale	
  corrispondente	
  allo	
  
0,6‰	
  dell’ammontare	
  netto	
  contrattuale.	
  	
  
Tutte	
   le	
   penali	
   indicate	
   nel	
   presente	
   Art.	
   11)	
   sono	
   contabilizzate	
   in	
   detrazione	
   in	
   occasione	
   del	
   pagamento	
  
immediatamente	
  successivo	
  al	
  verificarsi	
  della	
  relativa	
  condizione	
  di	
  ritardo.	
  
Qualora	
   i	
   ritardi	
   siano	
   tali	
   da	
   comportare	
   applicazione	
   di	
   penali	
   di	
   importo	
   superiore	
   al	
   10%	
   del	
   valore	
   netto	
  
contrattuale	
   o	
   comunque	
   superiori	
   all’utile	
   di	
   impresa	
   dichiarato	
   dall’Aggiudicatario	
   trova	
   applicazione	
   quanto	
  
indicato	
  nel	
  successivo	
  Art.	
  12).	
  
L'applicazione	
  delle	
  penali	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  articolo	
  non	
  pregiudica	
  il	
  risarcimento	
  di	
  eventuali	
  danni	
  o	
  ulteriori	
  oneri	
  
sostenuti	
  dall’Amministrazione	
  a	
  causa	
  dei	
  ritardi	
  o	
  negligenza	
  nell’esecuzione	
  dei	
  servizi	
  richiesti.	
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Art.	
  12) RISOLUZIONE	
  E	
  RECESSO	
  DEL	
  CONTRATTO	
  
12.1. Risoluzione	
  del	
  contratto	
  

L’Amministrazione	
   può	
   risolvere	
   il	
   contratto	
   durante	
   il	
   periodo	
   di	
   efficacia	
   o	
   recedere	
   dallo	
   stesso	
   nei	
   casi	
   previsti	
  
dagli	
  artt.	
  108	
  e	
  109	
  del	
  D.lgs.	
  50/2016.	
  	
  Si	
  definiscono	
  inoltre	
  le	
  seguenti	
  specifiche	
  cause	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto:	
  

− Applicazione	
  di	
  penali	
  di	
  importo	
  superiore	
  al	
  10%	
  del	
  valore	
  netto	
  contrattuale	
  o	
  comunque	
  superiori	
  all’utile	
  
di	
  impresa	
  dichiarato	
  dall’Aggiudicatario;	
  

− Un	
   ritardo	
   di	
   oltre	
   6	
   mesi	
   nelle	
   attività	
   di	
   progettazione	
   esecutiva	
   per	
   ritardi	
   e	
   cause	
   imputabili	
  
all’Aggiudicatario;	
  

− Un	
  ritardo	
  di	
  oltre	
  6	
  mesi	
  nell’esecuzione	
  degli	
  “interventi	
  iniziali”	
  su	
  almeno	
  il	
  15%	
  dei	
  punti	
  luce	
  interessati	
  
dagli	
  interventi	
  iniziali	
  di	
  cui	
  all’Art.	
  4);	
  

− Scadenza	
  del	
  termine	
  assegnato	
  dal	
  Responsabile	
  Unico	
  del	
  Procedimento	
  per	
  provvedere	
  all’esecuzione	
  delle	
  
prestazioni	
   richieste	
   negli	
   artt.	
   Art.	
   3)	
   Art.	
   4)	
   e	
   rispettivi	
   sotto	
   articoli,	
   risultanti	
   ritardate	
   rispetto	
   quanto	
  
richiesto	
  per	
  negligenza	
  dell’Appaltatore.	
  	
  

Nel	
  caso	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto	
  verranno	
  eseguite	
  le	
  seguenti	
  azioni:	
  
	
  a)	
   Integrale	
  incameramento	
  della	
  garanzia	
  definitiva,	
  prestata	
  dall’Aggiudicatario	
  ai	
  sensi	
  del	
  precedente	
  Art.	
  7),	
  

fatti	
  salvi	
  gli	
  eventuali	
  maggiori	
  danni.	
  	
  
	
  b)	
   Liquidazione	
   a	
   favore	
   dell’Aggiudicatario	
   delle	
   prestazioni	
   di	
   gestione	
   da	
   questo	
   regolarmente	
   eseguite	
   a	
  

buon	
  fine	
  fino	
  alla	
  data	
  della	
  risoluzione.	
  	
  
	
  c)	
   L’importo	
  residuo	
  degli	
   interventi	
   iniziali	
  di	
  cui	
  Art.	
  4)	
  (valore	
  indicato	
  nell’Allegato	
  D:	
  2/2),	
  o	
  per	
   la	
  relativa	
  

quota	
  dei	
  medesimi,	
   regolarmente	
  eseguiti	
  dall’Aggiudicatario,	
   sarà	
   liquidato	
  a	
  quest’ultimo	
  entro	
  un	
  anno	
  
dal	
  provvedimento	
  di	
  risoluzione.	
  

	
  d)	
   Nel	
   caso	
   l’Amministrazione	
   non	
   possa	
   stipulare	
   un	
   nuovo	
   contratto	
   per	
   l’affidamento	
   del	
   servizio	
  
interpellando	
   progressivamente	
   i	
   soggetti	
   che	
   hanno	
   partecipato	
   all’originaria	
   procedura	
   di	
   gara,	
   risultanti	
  
dalla	
  relativa	
  graduatoria,	
  in	
  sede	
  di	
  liquidazione	
  finale	
  sarà	
  posto	
  a	
  carico	
  dell’Appaltatore	
  la	
  maggior	
  spesa	
  
per	
  affidare	
  l’appalto	
  ad	
  una	
  nuova	
  impresa.	
  
	
  

12.2. Recesso	
  del	
  contratto	
  
L’Amministrazione	
   può	
   esercitare	
   il	
   diritto	
   di	
   recesso	
   in	
   ogni	
   momento	
   tramite	
   preavviso	
   all’Aggiudicatario	
   non	
  
inferiore	
  a	
  venti	
  giorni.	
  Il	
  recesso	
  è	
  disciplinato	
  da	
  quanto	
  prescritto	
  nell’articolo	
  109	
  D.	
  Lgs.	
  50/2016.	
  	
  
	
  
	
  

Art.	
  13) CONTRATTI	
  COLLETTIVI	
  E	
  DISPOSIZIONI	
  SULLA	
  MANODOPERA	
  
L’Aggiudicatario	
   è	
   tenuto	
   all’esatta	
   osservanza	
   di	
   tutte	
   le	
   leggi,	
   regolamenti	
   e	
   norme	
   vigenti	
   in	
   materia,	
   nonché	
  
eventualmente	
  entrate	
  in	
  vigore	
  nel	
  corso	
  dei	
  lavori,	
  e	
  in	
  particolare:	
  

a. nell’esecuzione	
  dei	
  lavori	
  che	
  formano	
  oggetto	
  del	
  presente	
  appalto,	
  l’Aggiudicatario	
  si	
  obbliga	
  ad	
  applicare	
  
integralmente	
  il	
  contratto	
  nazionale	
  di	
  lavoro	
  per	
  gli	
  operai	
  dipendenti	
  dalle	
  aziende	
  industriali,	
  edili	
  ed	
  affini,	
  
e	
  gli	
  accordi	
  locali	
  e	
  aziendali	
  integrativi	
  dello	
  stesso,	
  in	
  vigore	
  per	
  il	
  tempo	
  e	
  nella	
  località	
  in	
  cui	
  si	
  svolgono	
  i	
  
lavori;	
  

b. i	
   suddetti	
   obblighi	
   vincolano	
   l’Aggiudicatario	
   anche	
   qualora	
   non	
   sia	
   aderente	
   alle	
   associazioni	
   stipulanti	
   o	
  
receda	
  da	
  esse	
  e	
   indipendentemente	
  dalla	
  natura	
   industriale	
  o	
  artigiana,	
  dalla	
   struttura	
  o	
  dalle	
  dimensioni	
  
dell’impresa	
  stessa	
  e	
  da	
  ogni	
  altra	
  sua	
  qualificazione	
  giuridica;	
  

c. è	
   responsabile	
   in	
   rapporto	
   alla	
   Stazione	
   Appaltante	
   dell’osservanza	
   delle	
   norme	
   anzidette	
   da	
   parte	
   degli	
  
eventuali	
  subappaltatori	
  nei	
  confronti	
  dei	
  rispettivi	
  dipendenti,	
  anche	
  nei	
  casi	
  in	
  cui	
  il	
  contratto	
  collettivo	
  non	
  
disciplini	
   l’ipotesi	
   del	
   subappalto;	
   il	
   fatto	
   che	
   il	
   subappalto	
   non	
   sia	
   stato	
   autorizzato	
   non	
   esime	
  
l’Aggiudicatario	
  dalla	
  responsabilità,	
  e	
  ciò	
  senza	
  pregiudizio	
  degli	
  altri	
  diritti	
  dell’Amministrazione;	
  

d. è	
   obbligato	
   al	
   regolare	
   assolvimento	
   degli	
   obblighi	
   contributivi	
   in	
   materia	
   previdenziale,	
   assistenziale,	
  
antinfortunistica	
  e	
  in	
  ogni	
  altro	
  ambito	
  tutelato	
  dalle	
  leggi	
  speciali.	
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In	
  caso	
  di	
   inottemperanza	
  agli	
  obblighi	
  sopra	
   indicati	
  o	
   in	
  caso	
  di	
  ritardo	
  nel	
  pagamento	
  delle	
  retribuzioni	
  dovute	
  al	
  
personale	
  dipendente,	
  accertata	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  o	
  a	
  essa	
  segnalata	
  da	
  un	
  ente	
  preposto,	
  si	
  applica	
  l’art.	
  30,	
  
commi	
  5	
  e	
  6	
  del	
  D.lgs.	
  50/2016.	
  
	
  

Art.	
  14) OBBLIGHI	
  SPECIALI	
  A	
  CARICO	
  DELL’AGGIUDICATARIO	
  
L’Aggiudicatario	
  dovrà	
  inoltre	
  tenere	
  a	
  disposizione	
  in	
  originale	
  o	
  in	
  copia	
  (resa	
  conforme	
  ai	
  sensi	
  del	
  DPR	
  445/2000)	
  i	
  
seguenti	
  documenti:	
  

− il	
   libro	
   unico	
   del	
   lavoro	
   nel	
   quale	
   sono	
   inscritti	
   tutti	
   i	
   lavoratori	
   subordinati,	
   i	
   collaboratori	
   coordinati	
   e	
  
continuativi	
   e	
   gli	
   associati	
   in	
   partecipazione	
   con	
   apporto	
   lavorativo.	
   Il	
   libro	
   unico	
   dovrà	
   essere	
   tenuto	
  
secondo	
   le	
  prescrizioni	
  contenute	
  negli	
  artt.39	
  e	
  40	
  del	
  DL	
  25/06/2008,	
  n.112	
  come	
  modificato	
  dalla	
  Legge	
  
6/08/2008,	
   n.133	
   e	
   secondo	
   le	
   disposizioni	
   previste	
   dal	
   Decreto	
   del	
   Ministero	
   del	
   Lavoro	
   9	
   Luglio	
   2008	
  
“Modalità	
  di	
   tenuta	
  e	
  conservazione	
  del	
   libro	
  unico	
  del	
   lavoro	
  e	
  disciplina	
  del	
   relativo	
   regime	
  transitorio”	
  e	
  
nella	
   Circolare	
   21	
   Agosto	
   2008,	
   n.20.	
   Per	
   i	
   lavoratori	
   extracomunitari	
   deve	
   essere	
   conservato	
   anche	
   il	
  
permesso	
   o	
   la	
   carta	
   di	
   soggiorno.	
   Ogni	
   omissione,	
   incompletezza	
   o	
   ritardo	
   in	
   tale	
   adempimento	
   sarà	
  
segnalata	
   dal	
   coordinatore	
   in	
   fase	
   di	
   esecuzione	
   dei	
   lavori	
   alla	
   Direzione	
   Provinciale	
   del	
   lavoro	
   Servizio	
  
Ispezioni	
  del	
  Lavoro;	
  

− registro	
  infortuni	
  aggiornato;	
  
− eventuali	
  comunicazioni	
  di	
  assunzione;	
  
− Documento	
  unico	
  di	
  regolarità	
  contributiva	
  (DURC)	
  che	
  dovrà	
  essere	
  aggiornato	
  trimestralmente;	
  
− documentazione	
  attestante	
  la	
  formazione	
  di	
  base	
  in	
  materia	
  di	
  prevenzione	
  e	
  sicurezza	
  sui	
   luoghi	
  di	
   lavoro,	
  

come	
  previsto	
  dagli	
  accordi	
  contrattuali,	
  effettuata	
  ai	
  propri	
  lavoratori	
  presenti	
  sul	
  cantiere;	
  
− documentazione	
  relativa	
  agli	
  obblighi	
  del	
  D.Lgs.	
  n.81/2008,	
  ai	
  propri	
  impianti	
  di	
  cantiere,	
  al	
  POS,	
  al	
  piano	
  di	
  

montaggio/smontaggio	
  ponteggi;	
  
− copia	
  dell’autorizzazione	
  al/i	
  subappalto/i	
  e/o	
  copia	
  della/e	
  comunicazione/i	
  di	
  fornitura/e	
  con	
  posa	
  in	
  opera.	
  

L’Aggiudicatario	
  deve	
  assicurare	
   il	
   rispetto	
  di	
   quanto	
  previsto	
   rispettivamente	
  dagli	
   artt.18,	
   comma	
  1,	
   lett.	
   u)	
   e	
   20,	
  
comma	
  3	
  del	
  D.Lgs.	
  81/2008	
   in	
  materia	
  di	
   tessera	
  di	
   riconoscimento	
  per	
   tutti	
   i	
   lavoratori	
   che	
  operano	
  nel	
  cantiere,	
  
compresi	
  i	
  lavoratori	
  autonomi.	
  La	
  tessera	
  di	
  riconoscimento	
  deve	
  contenere	
  foto	
  e	
  generalità	
  (nome,	
  cognome	
  e	
  data	
  
di	
  nascita)	
  del	
  lavoratore,	
  la	
  data	
  di	
  assunzione	
  e	
  l’indicazione	
  (nome	
  e	
  ragione	
  sociale)	
  del	
  datore	
  di	
  lavoro	
  e,	
  in	
  caso	
  
di	
  subappalto,	
  la	
  relativa	
  autorizzazione.	
  Nel	
  caso	
  di	
  lavoratori	
  autonomi,	
  la	
  tessera	
  di	
  riconoscimento	
  di	
  cui	
  all’art.21,	
  
comma	
  1,	
  lettera	
  c)	
  del	
  D.Lgs.	
  81/2008	
  deve	
  contenere	
  anche	
  l’indicazione	
  del	
  committente.	
  Le	
  imprese	
  con	
  meno	
  di	
  
10	
  dipendenti	
  possono	
  adempiere	
  a	
  tale	
  obbligo	
  attraverso	
  apposito	
  registro,	
  vidimato	
  dalla	
  Direzione	
  Provinciale	
  del	
  
lavoro	
  e	
  da	
  tenere	
  sul	
  luogo	
  di	
  lavoro,	
  nel	
  quale	
  siano	
  rilevate	
  giornalmente	
  le	
  presenze	
  nel	
  cantiere.	
  
	
  

Art.	
  15) SPESE	
  CONTRATTUALI,	
  DI	
  REGISTRO	
  ED	
  ACCESSORIE	
  
Sono	
  a	
  carico	
  dell’affidatario	
  tutte	
  le	
  spese	
  di	
  bollo	
  e	
  di	
  registro,	
  della	
  copia	
  del	
  contratto	
  e	
  dei	
  documenti	
  e	
  disegni	
  di	
  
progetto,	
  stabilite	
  dal	
  dirigente	
  dell’Ufficio	
  presso	
  cui	
  viene	
  stipulato	
  il	
  contratto	
  in	
  base	
  alle	
  tariffe	
  vigenti.	
  	
  
Sono	
  parimenti	
  a	
  carico	
  dell’Affidatario	
  tutte	
  le	
  spese	
  di	
  bollo	
  inerenti	
  agli	
  atti	
  occorrenti	
  per	
  la	
  gestione	
  del	
  lavoro,	
  dal	
  
giorno	
  della	
  consegna	
  del	
   servizio	
  a	
  quello	
  della	
  data	
  di	
  emissione	
  del	
   certificato	
  di	
   regolare	
  esecuzione	
   inerente	
   la	
  
conclusione	
  dell’ultimo	
  anno	
  contrattuale.	
  
È	
  vietata	
  la	
  cessione	
  totale	
  o	
  parziale	
  del	
  presente	
  contratto.	
  

Art.	
  16) CONTROVERSIE	
  
Per	
  la	
  definizione	
  di	
  eventuali	
  controversie	
  è	
  competente	
  il	
  Foro	
  di	
  Reggio	
  Emilia.	
  

Art.	
  17) RINVIO	
  
Il	
  presente	
  contratto	
  è	
  regolato	
  dalla	
  legge	
  italiana	
  e	
  dalla	
  normativa	
  europea.	
  Per	
  quanto	
  non	
  espressamente	
  previsto	
  
nel	
   presente	
   contratto,	
   le	
   parti	
   rinviano	
   alle	
   norme	
   in	
   materia	
   di	
   appalto,	
   se	
   compatibili	
   con	
   le	
   specifiche	
  
caratteristiche	
  del	
  progetto,	
  nonché	
  alle	
  disposizioni	
  contenute	
  nel	
  Codice	
  civile.	
  	
  	
  
	
  


