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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

001

002

D.01.01.09
D.01.01.09.x

D.01.07.06

D.01.08.03

D.02.03.04

D.02.03.04.b

Oneri per la sicurezza
PONTEGGI

Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in struttura
metallica tubolare prefabbricata, per altezze superiori a 4,50 m dal piano di posa,
compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e sottoponte in tavole di abete,
spessore 50 mm, o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi, montacarichi, scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa, compreso il
trasporto, montaggio, smontaggio e ritorno a deposito e la protezione esterna con
rete plasticata con i necessari rinforzi; incluso il nolo per tutta la durata dei lavori,
misurato in effettivo sviluppo con affitto di mantovane.

ponteggio per lavorazioni sulle murature in facciata
fronte Est
2*¥4%*10
8 * 10
lati Nord, Sud
2*¥4%*10
fronte Ovest
(2*6) * 10
Totale m2

Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di betonaggio,
betoniere a bicchiere, ecc. realizzati con elementi tubolari metallici e copertura
con doppio assito da ponteggio dello spessore minimo di 5 cm o con lamiera
metallica di pari resistenza. Compreso montaggio, smontaggio e noleggio per un
anno. Al metro quadrato di superficie coperta.

tettoia protezione betoniera
4*3
Totale m2

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,
legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato

recinzione (h=2 m)
forfettario
170 * 2
Totale m2

Totale Oneri per la sicurezza Euro
Demolizioni e rimozioni
Rimozione pavimenti interni, compreso abbassamento al piano di carico, escluso il
sottofondo, il carico ed il trasporto alle discariche:
b) in ceramica
demolizione pavimentazione piano terra, per realizzazione nuove fondazioni
piano terra
atrii e corridoio 84
aula lato Est 86
aula lato Ovest 107

demolizione striscia di pavimento per realizzazione cordolo nuove murature (largh.
1m)

1 solaio

lato Ovest 2 * 7,3 * 1

latoEst 2 *6,4 * 1

zona scala 2 * 3,55 * 0,7

appoggio nuovo muro corridoio su 1 solaio 15 * 0,5
2 solaio

lato Ovest 2 * 7,3 * 1

lato Est 2 * 2,25 * 1

zona scala 2 * 3,55 * 0,7

A RIPORTARE

80.00
80.00

80.00

120.00

360.00

12.00

12.00

340.00

340.00

84.00
86.00
107.00

14.60
12.80
4.97
7.50

14.60
4.50
4.97

14.00

25.00

10.19

5,040.00

300.00

3,464.60

8,804.60

8,804.60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 8,804.60
appoggio nuovo muro corridoio su 2 solaio 15 * 0,5 7.50
Totale m2 348.44 15.96 5,561.10
D.21.02.07 Demolizione di massetto e/o sottofondo di solai piani o di pavimenti, a qualsiasi
altezza, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere:
5 D.21.02.07.b b) materiale consistente
demolizione massetto piano terra
atrii e corridoio 84 84.00
aula lato Est 86 86.00
aula lato Ovest 107 107.00
demolizione striscia di massetto per realizzazione cordolo nuove murature (largh.
1 m)
1 solaio
lato Ovest 2 * 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 6,4 * 1 12.80
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
appoggio nuovo muro corridoio su 1 solaio 15 * 0,5 7.50
2 solaio
lato Ovest 2 * 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
appoggio nuovo muro corridoio su 2 solaio 15 * 0,5 7.50
solaio sottotetto
lato Ovest 2 * 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
Totale m2 372.51 19.40 7,226.69
6 D.02.01.05.x Demolizione solai piani |.c. eseguita a mano e parzialmente con mezzi meccanici,
dall'estradosso del solaio stesso, avendo cura di mantenere la cartella inferiore
della pignatta, compressa la raccolta, il calo in basso, I'accatastamento e il carico,
trasporto a rifiuto e scarico dei materiali non riutulizzabili in pubblica discarica
demolizione solaio per getto cordolo nuove murature
1 solaio
lato Ovest 2 ¥ 7,3 * 1 14.60
lato Est 2*¥6,4* 1 12.80
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
2 solaio
lato Ovest 2 ¥ 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
3 solaio
lato Ovest 2 ¥ 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
Totale m2 80.51 40.00 3,220.40
7 D.21.02.19 Rimozione di davanzali, controdavanzali, soglie, montanti e architravi di porte o
finestre in pietra naturale o artificiale, comprendente la smurazione, il calo in
basso, la pulizia, il lavaggio, I'accatastamento e la protezione entro il cantiere dei
materiali riutilizzabili, oppure il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di
risulta ed ogni altro onere.
rimozione davanzali
piano terra
esterni 12 * 2,75 33.00
5%24 12.00
interni 4 * 2,40 9.60
piano primo
esterni 5 * 2,75 13.75
interni 4 * 1,45 5.80
A RIPORTARE 24,812.79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24,812.79
piano secondo
esterni 5 * 2,75 13.75
interni 6 * 1,45 8.70
rimozione soglia
porta ovest 1,45 1.45
Totale m 98.05 55.00 5,392.75
D.21.02.18 Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da restaurare,
compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta che ove possibile andra
recuperata, compreso il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto in
laboratorio degli elementi da restaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte:
8 D.21.02.18.a a) su telarone, questo compreso
rimozione infissi
fronte Est (piano primo e secondo) 2 * (2*5) 20.00
lato Nord 3 * 3 9.00
piano terra 4 4.00
fronte Ovest 2+2 4.00
porta 1 1.00
pianole22*2 4.00
fronte Sud 3 * 3 9.00
2+1 3.00
Totale Cadauno 54.00 36.00 1,944.00
D.02.03.13 Scrostamento intonaci interni fino al vivo della muratura compreso abbassamento
al piano di carico, escluso carico e trasporto alle discariche:
9 D.02.03.13.a a) interno fino a spessore 3 cm
rimozione intonaco interno fronte Ovest, per esecuzione intonaco armato
3 * (2*4,95) * 3,05 90.59
Totale m2 90.59 9.82 889.59
D.02.01.04 Demolizione di muratura fuori terra compreso l'onere dei ponti di servizio,
'abbassamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche escluse eventuali opere di presidio e compresi corrispettivi di discarica:
10 D.02.01.04.b b) di muratura di mattoni pieni una testa
demolizione porzioni di muratura tra aperture a nastro
fronte Est
(2*3) * 6 * 0,27 * 0,63 6.12
lato Sud
3%2%0,27 * 0,63 1.02
fronte Ovest
2*2%*0,27 *0,63 0.68
lato Nord
3%2%0,27 * 0,63 1.02
Totale m2 8.84 15.41 136.22
11 D.02.01.04.c ¢) di muratura di mattoni pieni
demolizione porzioni di muratura tra aperture a nastro
lato Sud
(3*2) * 0,27 * 0,27 * 0,63 0.28
lato Nord
(3*2) * 0,27 * 0,27 * 0,63 0.28
nuova finestra 2 piano fronte Est
1,45 * 1,6 * 0,27 0.63
spostamento porta fronte Ovest
0,65 * 2,5 * 0,40 0.65
abbassamento sottofinestra aperture fronte Ovest 2 * 2,2 * 1,2 * 0,4 2.11
abbassamento sottofinestra piano terra lato Nord 1,45 * 1,2 * 0,27 0.47
abbassamento sottofinestra piano terra lato Sud 1,45 * 1,2 * 0,27 0.47
Totale m3 4.89 123.30 602.94
12 D.02.01.04.a a) di pareti in foglio di mattoni forati
A RIPORTARE 33,778.29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14

15

16

D.02.01.06

D.02.01.06.c

D.21.02.30

D.21.02.30.ab1

D.21.02.30.ab2

D.21.02.05

D.21.02.05.a2

RIPORTO
demolizione tramezze corridoio
piano primo
(11,7+0,25) * 3,05
piano secondo
(11,7+0,25) * 3,05
demolizione tamponatura aperture su "fronti esterni" prima dell'ampliamento
piano terra
aula ovest 4 * 2,4 * 0,63 * 0,27
piano primo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27
aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27
piano secondo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27
aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

Totale m2
Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per
la loro effettiva superficie, compreso abbassamento al piano di carico, escluso
opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche:
c) con struttura in cemento armato
demolizione pensilina c.a. fronte Est
soletta 7,6 * 1,5
timpano 6,1

Totale m2
Demolizione con pinze elettroidrauliche, divaricatori
elettroidraulici, tagli, carotaggi, perforazioni.
PREMESSA. Nell'elaborazione delle stime di tutte le lavorazioni di demolizione
controllata, non sono state considerate le opere accessorie (fornitura energia
elettrica, nolo generatore di corrente, fornitura d'acqua, rilievi e tracciature,
ponteggi, nolo cestelli autogru montacarichi ponteggi elettrici, protezioni, imbraco
e smaltimento blocchi, aspirazione liquidi o polveri, installazione cantiere, oneri
aggiuntivi per interventi di modeste entita oppure particolarmente disagiati), in
quanto variabili ma comunque necessarie allo svolgimento delle lavorazioni;
occorrera quindi quantificarle a parte, se non gia comprese nell'appalto generale.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di attrezzature, consumo utensili,
manodopera specializzata, spese generali e utile d'impresa:
abl) piazzamento attrezzature
taglio pensilina c.a.
7,6
3*%1,5
2%0,8+1,2

Totale m

ab2) per ogni cm di spessore tagliato

taglio pensilina c.a.(sp. 20 cm)
7,6 * 20
3*%1,5*20
(2*0,8+1,2) * 20
Totale m/cm

Demolizione e rimozione di zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo e materiale,
compreso altresi lo spostamento, il calo in basso, I'accatastamento e la protezione
del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di
risulta:
a2) senza recupero del materiale
rimozione battiscopa
piano terra
aula Ovest 52,2
atrii 2*21
lato ovest corridoio 21
segreteria 2 * (3,5+4,3)
aula musica Est 9,9+6,4+2,9+2,1+7+4,3

A RIPORTARE

36.45

36.45

1.63

1.25
1.25

1.25
1.25

79.53

11.40
6.10

17.50

7.60
4.50
2.80

14.90

160
120
60

340

52.20
42.00
21.00
15.60
32.60

10.46

68.81

6.20

33,778.29

831.88

1,204.18

92.38

374.00

36,280.73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 36,280.73
piano primo
muro esterno aula Ovest 2 * 0,5 1.00
muro interno aula Est 2 * 1 2.00
piano secondo
muro esterno aula Ovest 2 * 0,5 1.00
muro interno aula Est 2 * 1 2.00
nicchie finestre
piano terra 6 * (0,15+1,45+0,15) 10.50
piano primo 18 * (0,15+1,45+0,15) 31.50
piano secondo 22 * (0,15+1,45+0,15) 38.50
Totale m 249.90 2.90 724.71
D.02.04.04 Carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di 8
km, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche:
17 D.02.04.04.a a) carico a mano
carico e trasporto a discarica
rimozione pavimenti, intonaci e pensilina c.a. (+30% per volume rottami) 13,12 13.12
Totale m3 13.12 62.69 822.49
Totale Demolizioni e rimozioni Euro 29,023.33
003 Opere strutturali
D.21.03.01 Scavo a sezione obbligata e ristretta all'interno o in adiacenza a fabbricati
esistenti, in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondita,
compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di infiltrazioni d'acqua ed
escluso I'abbattimento della falda con impianti tipo well-point, il sollevamento, il
carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in pubblica discarica:
18 D.21.03.01.a1 al) fino alla profondita di 2,00 m dal piano di splateamento o dal piano
campagna, compresa l'eventuale sbadacchiatura
scavo a sezione obbligata fondazioni di nuova realizzazione h=110 cm (da quota -
10 a quota -120)
lato Ovest2 *7,3 ¥ 1,5* 1,1 24.09
latoEst2 *6,4*1,5*1,1 21.12
zonascala2 *45*15*1,1 14.85
Totale m3 60.06 21.70 1,303.30
D.03.10.04 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni effettive:
19 D.03.10.04.a a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di
cantinato, dei nn. 10.01, 10.02, 10.03
casseri nervatura fondazioni nuova realizzazione
lato Ovest 2 * 7 * 0,65 * 2 18.20
lato Est 2 * 6,4 * 0,65 * 2 16.64
zona scala 2 * 3,55 * 0,65 * 2 9.23
Totale m2 44.07 27.30 1,203.11
D.03.10.03 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee,
basamenti semplici di media grandezza, classe di consistenza S4, confezionato con
2 o piu pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm, gettato
con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
20 D.03.10.03.b b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm?)
cls fondazioni di nuova realizzazione
lato Ovest
ciabatta2 * 1 * 0,35 * 6,4 4.48
nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 7 2.28
lato Est
ciabatta 2 * 1 * 0,35 * 5,35 3.75
nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 6,4 2.08
zona scala
ciabatta 2 * 1 * 0,35 * 2,7 1.89
nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 3,55 1.15
Totale m3 15.63 142.80 2,231.96
A RIPORTARE 42,566.30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 42,566.30
21 D.03.10.05 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compresi sfrido e
legature; barre ad aderenza migliorata, laminato a caldo e qualita B450C (ex Fe
b44K) controllato in stabilimento
armatura fondazioni di nuova realizzazione (incidenza 100 kg/mc)
100 * 15,63 1,563.00
Totale kg 1,563.00 1.53 2,391.39
22 D.03.09.01 Reinterro eseguito con mezzo meccanico con misto naturale, misurato in opera
reinterro fondazioni
lato Ovest 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 7,3 7.12
lato Est 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 6,4 6.24
zona scala 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 4,5 4.39
Totale m3 17.75 31.84 565.16
D.22.01.08 Realizzazione, nel cls. o in murature compatte, di ancoraggio per barre ad
aderenza migliorata o filettate, mediante la formazione con trapano a
rotopercussione di fori fino a max 30 cm di diametro e fino a 90 cm di lunghezza,
compresa la pulizia del foro con acqua od aria compressa e la saturazione con
malta cementizia antiritiro o resine bicomponenti, compresa la fornitura e posa di
barre in aderenza migliorata o filettate:
23 D.22.01.08.a a) Saturazione con malta cementizia antiritiro fino a max 3 kg/ml, compresa
fornitura e posa di barre fino a 12 mm di diametro. Misurazione minima 15 cm
innesti fondazione di nuova realizzazione (perforazione L=0.3 m/cad; 12
innesti/cad)
12 punti di connessione 12 * 12 * 0,3 43.20
ancoraggi massetto c.a. piano terra-fondazione, calcolati con passo 50 cm
(perforazione L=0.3 m/cad)
atrii e corridoio 2 * (2*(4,45+4,25+2,35+2+1,05+6,1)+14+15) * 0,3 41.64
aula Est 2 * (14+2*6,4) * 0,3 16.08
aula Ovest 2 * (2*7,3+2*6,4+2*0,85+17,75+2,45+2,5) * 0,3 31.08
ancoraggi di collegamento nuovi cordoli ai piani-pilastri/travi esistenti
(perforazione L=0.3m/cad; 4 innesti/cad)
1 solaio 12 ¥ 4 * 0,3 14.40
2 solaio 10 * 4 * 0,3 12.00
3 solaio 10 * 4 * 0,3 12.00
Totale m 170.40 35.25 6,006.60
D.05.01.01 Muratura in mattoni pieni o semipieni a macchina (25x12x5,5) comuni tipo UNI,
con malta bastarda, per opere in elevazione, spessore non inferiore a due teste
24 D.05.01.01.x Muratura in mattoni pieni o semipieni a macchina comuni formato DOPPIO UNI, di
spessore pari a 25 cm, con malta bastarda, per opere in elevazione, compreso
I'onere per la realizzazione di innesti e/o ammorsamenti alle murature esistenti, in
ragione di uno ogni tre corsi di muratura, compreso l'onere dei ponteggi ordinari,
misurata vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 mq, a compenso
del maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi
realizzazione nuove murature
piano terra
muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05 5.41
zona Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * 0,25 * 3,05 10.79
zona Est 2 * 6,4 * 0,25 * 3,05 9.76
a dedurre apertura zona Est -2 * 1,6 * 2,1 * 0,25 -1.68
piano primo
muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05 5.41
zona Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * 0,25 * 3,05 10.79
zona Est 2 * 2,25 * 0,25 * 3,05 3.43
muro corridoio (1,1+1,8+3,3+3,340,5) * 0,25 * 3,05 7.63
piano secondo
muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05 5.41
zona Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * 0,25 * 3,05 10.79
zona Est 2 * 2,25 * 0,25 * 3,05 3.43
muro corridolio (1,1+1,8+3,3+3,3+0,5) * 0,25 * 3,05 7.63
Totale m3 78.80 320.00 25,216.00
A RIPORTARE 76,745.45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

25

26

27

28

D.04.04

D.04.04.c

D.04.03

D.04.03.c

D.04.05.01

D.21.05.09

D.21.05.09.x

RIPORTO
Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza dal piano
d'appoggio fino a 4 m. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni effettive:
c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei n. 04.03
casseri cordolo c.a. murature di nuova realizzazione
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25)
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25)
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)
3 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25)
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)
Totale m2
Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri,
solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato
con 2 o piu pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a
25 mm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
c) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm2)
getto cls cordoli in c.a. nuove murature
1 solaio
lato Ovest 2 * 7 * 1 ¥ 0,2
lato Est 2 *6,4* 1 *0,2
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2
2 solaio
lato Ovest 2 * 7 * 1 ¥ 0,2
lato Est 2 * 2,25 * 1 * 0,2
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2
3 solaio
lato Ovest 2 * 7 * 1 ¥ 0,2
lato Est 2 * 2,25 * 1 * 0,2
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2
Totale m3

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compresi sfrido e
legature; barre ad aderenza migliorata, laminato a caldo e qualita B450C (ex Fe
b44K) controllato in stabilimento

ferro armatura cordoli c.a. (200 kg/mc)
200 * 15,73
Totale kg

Fornitura e posa in opera, in murature di mattoni o sassi, di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta colloidale cementizia antiritiro per fissaggi
o simili, @ fino a 12 mm, compresa formazione con trapano a rotopercussione del
foro e sua pulizia fino @ max 30 mm lunghezza fino a max 90 cm. Misurazione
minima 10 cm:

Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguirsi su murature realizzate
mediante paramenti in laterizio affiancati, realizzato mediante barra ad aderenza
migliorata @ 8 mm, in perforazioni di diametro pari a 12 mm, compresa la
formazione con trapano a rotopercussione del foro e sua pulizia, la fornitura della
barra e della resina a saturazione del foro, compresa la garza per il contenimento
della resina stessa in laterizi non pieni e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte; valutato a ml. di perforazione

innesti di collegamento paramenti murari affiancati (6/mq); L peforazione=25 cm
fronte Est
6 * 0,25 * (2*10,3+2*1,9+14,15) * (3*2,9+0,8)
a dedurre aperture
A RIPORTARE

10.61
9.60
3.20

10.61
3.38
3.20

10.61
3.38
3.20

57.79

2.80
2.56
0.99

2.80
0.90
0.99

2.80
0.90
0.99

15.73

3,146.00

3,146.00

549.34

32.55

151.20

1.47

76,745.45

1,881.06

2,378.38

4,624.62

85,629.51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 85,629.51
piano terra -6 * 0,25 * (6*1,45*%1,6+2*1,8*2,14+2*3*0,63+2+1,9*%2,9) -49.16
piano primo -6 * 0,25 * (9*1,45*1,6+2*3*0,63) -36.99
piano secondo -6 * 0,25 * (9*1,45*%1,6+2*3*0,63) -36.99
lato Nord
6 * 0,25 * (7+10+3+7) * (3*%2,9+0,8) 384.75
timpano fronte Nord 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * 2 12.09
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (2*2,4*0,63+1,45*2,242*3*0,63+2*2,4*1,6) -26.51
piano primo -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3*0,63) -19.59
piano secondo -6 * 0,25 * (4*1,45%1,6+2*3*0,63) -19.59
fronte Ovest (retro)
6 * 0,25 * (2*¥7+7,3) * (3*2,9+0,8) 303.53
timpani due ali esterne 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * (2*2) 24.18
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (4*1,4*1,6+4*2,75*%0,63) -23.84
piano primo -6 * 0,25 * (2*3*1,6) -14.40
piano secondo -6 * 0,25 * (2*3*1,6) -14.40
lato Sud
6 * 0,25 * (7+10+3+7) * (3*2,8+0,8) 372.60
timpano fronte Sud 6 * 0,25 * (7*%1,15/2) * 2 12.09
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3%*0,63) -19.59
piano primo -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3*0,63) -19.59
piano secondo -6 * 0,25 * (4*1,45%1,6+2*3*0,63) -19.59
murature interne
6 * 0,25 * 14 * (3*2,90) 182.70
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (2*2,3*2,1) -14.49
piano primo -6 * 0,25 * (2*2,05*2,1) -12.92
piano secondo -6 * 0,25 * (2*2,05%2,1) -12.92
6 * 0,25 * (2*%6,4) * (3*2,9) 167.04
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (4*2,4*0,63) -9.08
piano primo -6 * 0,25 * (2*1,45*%1,6) -6.96
piano secondo -6 * 0,25 * (2*1,45%*1,6) -6.96
Totale m 1,644.75 35.00 57,566.25
29 D.21.05.09.y Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguirsi per collegare pilastro in c.a.
all'adiacente muratura di laterizio, realizzato mediante barra ad aderenza
migliorata @ 8 mm, in perforazioni di diametro pari a 12 mm, compresa la
formazione con trapano a rotopercussione del foro nella muratura e nel pilastro in
c.a. e sua pulizia, la fornitura della barra e della resina a saturazione del foro,
compresa la garza per il contenimento della resina stessa in laterizi non pieni e
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; valutato a ml. di
perforazione
innesti di collegamento pilastri c.a.- muratura esistente in laterizio adiacente
n. 2 innesti al ml, L perforazione=50 cm
ala Sud-Est 16 * ((3*3)/0,5) * 0,5 144.00
ala Nord-Est 16 * ((3*3)/0,5) * 0,5 144.00
ala Sud-Ovest 12 * ((3*3)/0,5) * 0,5 108.00
ala Nord-Ovest 12 * ((3*3)/0,5) * 0,5 108.00
porzione centrale Est 24 * ((3*3)/0,5) * 0,5 216.00
porzione centrale Ovest 18 * ((3*3)/0,5) * 0,5 162.00
innesti di collegamento travi c.a. - nuovi muri corridoio
n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm
2 solaio 3 * 10,5 * 0,25 7.88
3 solaio 3 * 10,5 * 0,25 7.88
A RIPORTARE 143,195.76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 143,195.76
innesti di collegamento tamponatura aperture- travi in c.a. o architravi esistenti
n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm
fronte Est (piano 1 e 2) 2 * (3*3) * 0,25 * 2 9.00
fronte Sud 2 * (3*2,75) * 0,25 4.13
3 piani (3*3) * 0,25 * 3 6.75
fronte Ovest 4 * (3*2,75) * 0,25 8.25
2 *(3*1,1) * 0,25 1.65
fronte Nord 2 * (3*2,75) * 0,25 4.13
3 piani (3*3) * 0,25 * 3 6.75
innesti di collegamento tamponatura aperture su muri interni - architravi
n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm
piano terra
aula ovest 4 * (3*2,4) * 0,25 7.20
piano primo
corridoio 2 * (3*%1,45) * 0,25 2.18
aula ovest 2 * (3*1,45) * 0,25 2.18
piano secondo
corridoio 2 * (3*%1,45) * 0,25 2.18
aula ovest 2 * (3*1,45) * 0,25 2.18
innesti di collegamento nuovi cordoli c.a.- travetti di solaio
n. 1 innesti al ml, su ambo i lati del cordolo, L perforazione=8 cm
1 solaio
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08 1.14
muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08 2.24
muri zona Est 2 * (2*6,4) * 0,08 2.05
2 solaio
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08 1.14
muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08 2.24
muri zona Est 2 * (2*6,4) * 0,08 2.05
3 solaio
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08 1.14
muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08 2.24
muri zona Est 2 * (2*6,4) * 0,08 2.05
Totale m 970.63 40.00 38,825.20
D.21.04.02 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero gia pronti per I'uso, per
riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre,
porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e
sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti e
le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e
trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza, con doppia corsatura, la chiusura a forza
con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a
regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a
ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.:
30 D.21.04.02.a1 al) muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina
tamponatura aperture esterne con finitura a intonaco
fronte Est
2 *(2*3) * 0,63 * 0,25 1.89
lato Sud
2%*2,75%*0,63 *0,25 0.87
3*3%*0,63*0,25 1.42
fronte Ovest
4*2,75*0,63 * 0,25 1.73
2*0,55*0,63 *0,25 0.17
2*1,11*1,6 ¥ 0,25 0.89
porta piano terra fronte Ovest 0,7 * 2,5 * 0,25 0.44
lato Nord
A RIPORTARE 182,020.96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 182,020.96
2%*2,75%*0,63 *0,25 0.87
3*3%*0,63*0,25 1.42
tamponatura aperture su ex-muri esterni
piano terra
aula ovest 4 * 2,4 * 0,63 * 0,27 1.63
piano primo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
piano secondo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
chiusura nicchia sotto davanzale (raddoppio, compreso gli innesti con muro
esistente)
piano terra
7%1,45*1,1*0,14 1.56
piano primo
18 % 1,45 * 1,1 * 0,14 4,02
piano secondo
22 % 1,45 * 1,1 * 0,14 4,91
Totale m3 26.82 337.00 9,038.34
31 D.21.04.02.a2 a2) muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o
vecchi di recupero, ad adeguare visivamente la parte integrata con le murature di
mattone antiche a vista
tamponatura aperture esterne con finitura faccia-vista
lato Sud
restringimento apertura lato Sud piano terra 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25 0.14
lato Nord
restringimento finestra piano terra 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25 0.14
restringimento finestra a nastro con interclusa porta 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25 0.14
restringimento finestre h160 2 * (2*0,45) * 1,6 * 0,25 0.72
Totale m3 1.14 717.00 817.38
D.21.06.03 Sostituzione di architravi di porte e finestre con putrelle in ferro, mediante
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento delle putrelle, provviste di
zanche; la fornitura e posa in opera delle putrelle in acciaio secondo le specifiche
di progetto, protette con 2 mani di minio, collegate (se gemellate) attraverso
almeno 3 tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle
cavita fra le due putrelle con calcestruzzo magro; fornitura e posa in opera di rete
fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalita esecutive per dare il lavoro
finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondita compresa tra il
20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:
32 D.21.06.03.b b) per muri di spessore di 28 cm
nuove architravi, appoggio 30 cm per parte
porte interne p.t. lato Est 2 * 2,2 4.40
Totale m 4.40 176.00 774.40
33 D.21.06.03.c c) per muri di spessore superiore a 40 cm
architrave spostamento porta fronte Ovest, piano terra 2,05 2.05
Totale m 2.05 269.50 552.48
34 D.21.06.03x Fornitura e posa di architravi di porte e finestre con elementi prefabbricati da
cementore, secondo le indicazioni fornite dal progettista, mediante puntellamento,
rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita
a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di
ancoraggio e l'inserimento delle architravi, provviste di zanche; la fornitura e posa
in opera delle architravi secondo le specifiche di progetto; il riempimento delle
cavita con calcestruzzo magro; fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e
tutti gli oneri, forniture e modalita esecutive per dare il lavoro finito a regola
d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondita compresa tra il 20-25% della
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:
architrave da cementore
A RIPORTARE 193,203.56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 193,203.56
nuova finestra fronte Est, 2 piano 2,05 2.05
Totale m 2.05 350.00 717.50
35 D.08.01.10.x Massetto in cemento armato dello spessore compreso tra 10 e 15 cm., formato da
conglomerato cementizio di qualita Rck>=250 kg/cm2 e armato con rete
elettrosaldata (compresa fornitura e posa) diam. 8 mm., maglia 20x20 cm., con
sovrapposizioni dei fogli di almeno due maglie.
massetto c.a. piano terra
atrii scale e corridoio 84 84.00
aula Est 86 86.00
aula Ovest 107 107.00
Totale m2 277.00 18.00 4,986.00
36 D.21.04.05 Riparazione di lesioni diffuse eseguita con rete e betoncino, su muratura di
qualsiasi genere e materiale secondo il procedimento di seguito specificato,
compreso ogni onere, fornitura e modalita esecutiva per dare il lavoro finito a
regola d'arte ed esclusa solo la stabilitura dell'intonaco:
- demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle
connessioni, mettendo a vivo la muratura;
- allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti gia smosse;
- pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a
nudo;
- stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previa posa in opera dei
tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o
attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia;
- applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di
diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in
corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e
collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6
collegamenti per m?;
- applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previa bagnatura
delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3
cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare
piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da
compensare a parte; misurazione del muro trattato sulle due facce con deduzione
delle aperture pari o superiori @ 1,00 m2, nel qual caso vengono conteggiati i
risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti.
intonaco armato fronte Ovest
3 * (2*4,95) * 3,05 90.59
a deduure aperture
piano terra -2 * 1,45 * 2,5 -7.25
piano primo -1,9*1,6-2,2*1,6 -6.56
piano secondo -1,9*1,6-2,2*1,6 -6.56
Totale m2 70.22 142.90 10,034.44
Totale Opere strutturali Euro 171,113.57
004 Opere di finitura
D.07.02.02 Intonaci
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito da
rinzaffo, abbozzo e ultimo strato eseguito con due strati a staggia su testimoni e
finemente frattazzato, con malta premiscelata dosata a 400 kg/m3 di legante,
rifinito con strato di malta fine, lisciata con frattazzo metallico; misurata vuoto per
pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 m2, a compenso del maggior onere per
la rigatura e spallatura degli stessi, escluso ponteggio da computarsi con il cap.
DO1:
37 D.07.02.02.f f) malta di calce idraulica per interno
intonaco muri nuova realizzazione
piano terra
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05 43.31
zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05 86.32
zona Est 2 * (2*%6,4) 25.60
a dedurre apertura zona Est -2 * 1,6 * 2,1 -6.72
piano primo
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05 43.31
zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05 86.32
zona Est 2 * (2*2,25) * 3,05 27.45
A RIPORTARE 208,941.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
RIPORTO 208,941.50
(2*0,25) * 3,05 1.53
corridoio 2 * (10,5+0,5) * 3,05 67.10
piano secondo
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05 43.31
zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05 86.32
zona Est 2 * (2*2,25) * 3,05 27.45
(2*0,25) * 3,05 1.53
corridoio 2 * (10,5+0,5) * 3,05 67.10
ripristino intonaco intradosso solaio
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25) 9.60
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
3 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
intonaco tamponatura finestre
fronte Est
2% (2%¥3)* 0,63 *2 15.12
lato Sud
2%2,75%0,63 *2 6.93
3*3*0,63*2 11.34
fronte Ovest
4%*2,75*%0,63*2 13.86
lato Nord
2%2,75%0,63 *2 6.93
3*3*0,63*2 11.34
intonaco porzione centrale fronte Ovest
7,6 ¥9,9 75.24
a dedurre aperture -3 * (2*3,1) * 1,6 -29.76
intonaco su murature interne
tamponatura aperture su ex-muri esterni
piano terra
aula ovest 2 * 6,3 * 3,05 38.43
piano primo
corridoio 13,5 * 3,05 41.18
a dedurre ingressi atrii -2 * 2,05 * 2,5 -10.25
aula ovest 6,3 * 3,05 19.22
piano secondo
corridoio 13,5 * 3,05 41.18
a dedurre ingressi atrii -2 * 2,05 * 2,5 -10.25
aula ovest 6,3 * 3,05 19.22
chiusura nicchia sotto davanzale (raddoppio, compreso gli innesti con muro
esistente)
piano terra
7*%145*1,1 11.17
piano primo
18*145%*1,1 28.71
piano secondo
22%*%1,45*1,1 35.09
A RIPORTARE 208,941.50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 208,941.50
Totale m2 982.42 16.00 15,718.72
D.15.02.02 Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) gia stuccate ed isolate:
38 D.15.02.02.a a) con tinta a tempera in colore unico chiaro: due riprese a rullo
tinteggio esterno
tinteggio tamponatura finestre
fronte Est
2% (2%¥3)* 0,63 *2 15.12
lato Sud
2%2,75%0,63 *2 6.93
3*3%*0,63*2 11.34
fronte Ovest
4%*2,75*%0,63*2 13.86
lato Nord
2%2,75%0,63 *2 6.93
3*3%*0,63*2 11.34
tinteggio fronte Ovest zona intonaco armato
(2*4,95) *9,9 98.01
a dedurre aperture
piano terra -2 * 1,45 * 2,5 -7.25
piano primo -1,9%1,6-2,2*1,6 -6.56
piano secondo -1,9*1,6-2,2*1,6 -6.56
tinteggio porzione centrale fronte Ovest
7,6 *9,9 75.24
a dedurre aperture -3 * (2*3,1) * 1,6 -29.76
tinteggio su murature interne
PIANO TERRA
aula elementare Est
(9,75+6,40+6,60+3+2,9+3,4) * 3 96.15
soffitto 53 53.00
aula elementare Sud-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
a dedurre aperture -1,5 * 2,1 -3.15
aula insegnanti Ovest
(6,6+4,95+7,25+3,4+0,85+0,3) * 3 70.05
soffitto 29,3 29.30
a dedurre aperture -1,45 * 2,5 -3.63
aula elementare Ovest
(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3 84.90
soffitto 50,6 50.60
a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60 -9.92
aula sostegno Ovest
(2,9+0,45+3,8+4,95+5+4+1+2*%2,4+1,1) * 3 84.00
soffitto 21,1+2,4 23.50
a dedurre aperture -1,45 * 2,5 -3.63
aula insegnanti-sostegno Nord
2*(6,4+3,6) * 3 60.00
2*(4,35+2,7) *3 42.30
2*(1,95+2,7) *3 27.90
soffitti 23+11,8+5,2 40.00
aula informatica Est
(9,75+6,40+6,60+3+2,9+3,4) * 3 96.15
soffitto 53 53.00
a dedurre aperture -1,45 * 2,4 -3.48
atrii e corridoio
A RIPORTARE 224,660.22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
RIPORTO 224,660.22
((6,70+2,53+5,5+1,05+6,1+2*6,442*2,9+9,25)*2+14+15) * 3 385.38
soffitti 73,9 73.90
2*%29%*64 37.12
a dedurre aperture -2 * (2,53+2%*2,8+2*2,3) * 2,5 -63.65
-2 *(1,5+1,6) * 2,1 -13.02
-2*%3%*0,63 -3.78
archivio
2*(7,143,1) *3 61.20
soffitto 22 22.00
aula bidelli
2*(7,143,2) *3 61.80
soffitto 22,7 22.70
a dedurre aperture -2 * 1,6 * 2,1 -6.72
PIANO PRIMO
aula elementare Est
2*(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a dedurre aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula elementare Sud-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
aula media Ovest
(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3 84.90
soffitto 50,6 50.60
a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60 -9.92
aula media Est
2 *(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a deduure aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula scienze Nord-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
atrii e corridoio
((6,743+5,5+1,1+1,15+1,05+2*6,4+4,25+0,65+2,25+9,25)*2+14+15) * 3 373.20
soffitti 76 76.00
2*16,6 33.20
a dedurre aperture -2 * (2*2,8+2*2,05) * 2,5 -48.50
-2*¥18%2,1 -7.56
-2*%3%*0,63 -3.78
aula media arte Est
(2*(4,25+0,65+2,25)+7,1+8,45) * 3 89.55
soffitto 51 51.00
PIANO SECONDO
aula media Est
2*(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a dedurre aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula media Sud-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
aula media Ovest
(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3 84.90
soffitto 50,6 50.60
a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60 -9.92
aula media Est
A RIPORTARE 224,660.22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 224,660.22
2 *(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a deduure aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula media Nord-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
atrii e corridoio
((6,7+3+5,5+1,1+1,15+1,05+2*6,4+4,25+0,65+2,25+2*3,55+2*0,25) 363.30
*2+14+15) * 3
soffitti 107,8 107.80
2*16,6 33.20
a dedurre aperture -2 * (2*2,8+2*2,05) * 2,5 -48.50
2%1,8*%2,1 -7.56
-2*3%*0,63 -3.78
aula media Est
(2*%(4,25+0,65+2,25)+7,1+8,45) * 3 89.55
soffitto 51 51.00
Totale m2 4,164.57 3.60 14,992.45
39 D.08.01.06.x Formazione di sottofondo per pavimenti incollati con superfici finite a frattazzo
fine con malta di cemento tipo per rinzaffo, lisciato a cazzuola, per spessori fino a
15 cm
nuovo sottofondo piano terra
atrii scale e corridoio 84 84.00
aule Est 2*2,9%6,4+22+22,7 81.82
aule Ovest 29,3+50,6+21,1+2,4 103.40
ripristino sottofondo sopra cordoli in c.a.
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25) 9.60
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
Totale m2 309.82 16.86 5,223.57
40 D.08.06.03.y Fornitura e posa di pavimento in laminato. compreso relativo battiscopa
nuovo lamminato piano terra
atrii scale e corridoio 84 84.00
aule Est 2*%2,9%6,4+22+22,7 81.82
aule Ovest 29,3+50,6+21,1+2,4 103.40
Totale m2 269.22 35.00 9,422.70
41 D.08.06.03.x Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura di prima scelta e gres
porcellanato, eseguita con collante, su sottofondo, finemente frattazzato e
livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del
collante per qualsiasi tipo di piastrelle
ripristino pavimentazione sopra cordoli in c.a.
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25) 9.60
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
A RIPORTARE 254,298.94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 254,298.94
Totale m2 40.60 25.00 1,015.00
42 D.08.06.03.z Fornitura e posa battiscopa in ceramica
nuovo battiscopa
piano primo
corridoio 14+15 29.00
aula media Ovest 29,2 29.20
corridoio lato ascensore 2 * (1,1+2,3) 6.80
nuovi muri vano scala 2 * 3,55 7.10
piano secondo
corridoio 14+15 29.00
aula media Ovest 29,2 29.20
corridoio lato ascensore 2 * (1,1+2,3) 6.80
nuovi muri vano scala 2 * (0,25+3,55+0,25) 8.10
ripristino battiscopa per raddoppio nicchie finestre
piano terra 6 * 1,45 8.70
piano primo 18 * 1,45 26.10
piano secondo 22 * 1,45 31.90
Totale m 211.90 5.00 1,059.50
43 D.08.06.03.z1 Fornitura e posa battiscopa in legno/laminato
nuovo battiscopa
piano terra
aula insegnanti Ovest 6,6+4,95+7,25+3,4+0,85+0,3 23.35
aula elementare Ovest 7,25+7,1+3,8+0,45+2,9+6,8 28.30
aula sostegno Ovest 3,9+0,45+3,8+4,95+5+4+1+2%2,4+1,1 29.00
corridoio lato Ovest 2+1,05+15+1,05+2 21.10
atrii e corridoio lato Est (4,45+2,53+6,1+9,25)*2+14 58.66
a dedurre aperture -2 * (1,9+2,3) -8.40
atrii 2 * (2%(2,9+6,4)) 37.20
a dedurre aperture -2 * (1,8+1,9+2,3+1,6) -15.20
archivio 2 * (7,1+3,1) 20.40
aula bidelli 2 * (7,1+3,2) 20.60
a dedurre aperture -2 * 1,6 -3.20
Totale m 211.81 4.00 847.24
D.08.13.01 Soglie spessore minimo 3 c¢m, spigolo smussato, inclusa malta e posa in opera:
44 D.08.13.01.a a) in pietra serena a taglio di sega
nuova soglia porta fronte Ovest
1,45 * 0,45 0.65
Totale m2 0.65 147.00 95.55
D.14.04 Fornitura e posa in opera di davanzali di pietra naturale levigati e lucidati nelle
parti in vista, compreso gocciolatoio e listello in PVC della sezione di 4x30+35 cm:
45 D.14.04.al al) in marmo botticino
nuovi davanzali
nuova finestra 2 piano fronte Est 1,45 1.45
restringimento finestra p.t. lato Sud 1,45 1.45
abbassamento finestra 1-2 piano fronte Ovest 2 * 2,2 4.40
restringimento finestre p.t. lato Nord 3 * 1,45 4.35
Totale m 11.65 92.00 1,071.80
D.11.05.02 Telai a vetri per finestre e porte finestre sezione finita 68x80 mm a norme
europee, doppia battuta e doppie guarnizioni in gomma su anta assemblati a
doppio tenone montati su telarone (o telaio maestro) mediante cerniere tipo
"anuba" chiusura a nastro in battuta a nottolini di serraggio progressivo a 3 o pil
punti di chiusura con gocciolatoio tradizionale in legno di essenza dura montato
sullanta o in alternativa per le finestre raccogligoccia in profilato di alluminio
montato ad incastro sul traverso inferiore del telarone, compresi controtelaio
(falsostipite) in legno o lamiera zincata, coprifili interni e mano di vernice
impregnante a protezione del legno (minimo di fatturazione 1,7 m2):
46 D.11.05.02.a a) in abete I scelta
A RIPORTARE 258,388.03

-16 -




L~-"inGeos

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 258,388.03
nuovi serramenti
nuova finestra fronte Est piano 2 1,45 * 1,6 2.32
restringimento finestra lato Sud piano terra 1,45 * 1,6 2.32
riconfigurazione finestre fronte Ovest piano1e22* 19 * 1,6 6.08
2%2,2%1,6 7.04
restringimento finestre lato Nord piano terra 3 * 1,45 * 1,6 6.96
Totale m2 24.72 280.00 6,921.60
D.11.05.10 Porte interne con struttura a nido d'ape, impiallacciata, in rovere o Tanganika
(compresa lucidatura satinata) spessore 45 mm pannelli in mogano spessore 4
mm, complete di ferramenta, serratura ad infilare tipo Patent, maniglia in alluminio
anodizzato e coprifili:
47 D.11.05.10.x x) ad 1 anta misura luce netta 60x210 cm, 70x210 cm, 80x210 cm
nuova porta piano terra corridoio lato ascensore
1 1.00
Totale Cadauno 1.00 550.37 550.37
48 NP.01 Spostamento radiatori per raddoppio nicchia sotto finestra e loro
riposizionamento, compreso le essistenze murarie e ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
25 25.00
Totale Cadauno 25.00 220.00 5,500.00
49 NP.02 Fornitura e posa di aspiratore per bagno cieco funzionante a 230 V dotato di timer
per spegnimento temporizzato, avente portata di circa 90mc/h.
piano terra 4 4.00
Totale Cadauno 4.00 160.00 640.00
Totale Opere di finitura Euro 63,058.50
Importo Lavori Euro 272,000.00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Oneri per la sicurezza 8,804.60

Demolizioni e rimozioni 29,023.33

Opere strutturali 171,113.57

Opere di finitura 63,058.50

IMPORTO LAVORI Euro 272,000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 272,000.00
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