M inGeos lavoro:

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
DI SAVERIO FONTANA E PAOLO DELMONTE

[ — MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO:
“SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”
E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “A. MANINI”

luogo:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Piazza della Vittoria n. 4-9 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

data:

Febbraio 2017

contenuto:

LIBRETTO DELLE MISURE

committente:

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Piazza della Vittoria n. 4-9
42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

tecnico:

PROGETTO STRUTTURE
PAOLO DELMONTE Ingegnere
Via Franchini, 4/D

42027 Montecchio (RE)

COLLABORATORE
RITA PARISOLI Ingegnere

PROGETTO ARCHITETTNICO
ANGELO DALLASTA Architetto
Piazza della Liberta 1

42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

E_002



L~-"inGeos

LIBRETTO MISURE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

001
D.01.01.09

1
D.01.01.09.x

2
D.01.07.06

3
D.01.08.03

002
D.02.03.04

4
D.02.03.04.b

D.21.02.07

5
D.21.02.07.b

Oneri per la sicurezza
PONTEGGI

Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in struttura metallica tubolare prefabbricata, per altezze
superiori a 4,50 m dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e sottoponte in tavole di abete, spessore 50
mm, o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi, scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte con materiale dell'impresa, compreso il trasporto, montaggio, smontaggio e ritorno a deposito e la protezione
esterna con rete plasticata con i necessari rinforzi; incluso il nolo per tutta la durata dei lavori, misurato in effettivo sviluppo con
affitto di mantovane.

ponteggio per lavorazioni sulle murature in facciata
fronte Est
2*¥4%*10
8 * 10
lati Nord, Sud
2*¥4%*10
fronte Ovest
(2*6) * 10
Totale m2

Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di betonaggio, betoniere a bicchiere, ecc. realizzati con elementi
tubolari metallici e copertura con doppio assito da ponteggio dello spessore minimo di 5 cm o con lamiera metallica di pari
resistenza. Compreso montaggio, smontaggio e noleggio per un anno. Al metro quadrato di superficie coperta.

tettoia protezione betoniera
4*3
Totale m2

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,
legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

recinzione (h=2 m)
forfettario
170 * 2
Totale m2

Totale Oneri per la sicurezza Euro
Demolizioni e rimozioni

Rimozione pavimenti interni, compreso abbassamento al piano di carico, escluso il sottofondo, il carico ed il trasporto alle
discariche:
b) in ceramica

demolizione pavimentazione piano terra, per realizzazione nuove fondazioni
piano terra
atrii e corridoio 84
aula lato Est 86
aula lato Ovest 107
demolizione striscia di pavimento per realizzazione cordolo nuove murature (largh. 1 m)
1 solaio
lato Ovest 2 * 7,3 * 1
latoEst 2 *6,4 * 1
zona scala 2 * 3,55 * 0,7
appoggio nuovo muro corridoio su 1 solaio 15 * 0,5
2 solaio
lato Ovest 2 * 7,3 * 1
lato Est 2 * 2,25 * 1
zona scala 2 * 3,55 * 0,7
appoggio nuovo muro corridoio su 2 solaio 15 * 0,5
Totale m2

Demolizione di massetto e/o sottofondo di solai piani o di pavimenti, a qualsiasi altezza, compreso trasporto a discarica del
materiale di risulta ed ogni altro onere:
b) materiale consistente

demolizione massetto piano terra

80.00
80.00

80.00

120.00

360.00

12.00

12.00

340.00

340.00

84.00
86.00
107.00

14.60
12.80
4.97
7.50

14.60
4.50
4.97
7.50

348.44
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
ARTICOLO
atrii e corridoio 84 84.00
aula lato Est 86 86.00
aula lato Ovest 107 107.00
demolizione striscia di massetto per realizzazione cordolo nuove murature (largh. 1 m)
1 solaio
lato Ovest 2 * 7,3 * 1 14.60
lato Est 2*6,4* 1 12.80
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
appoggio nuovo muro corridoio su 1 solaio 15 * 0,5 7.50
2 solaio
lato Ovest 2 * 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
appoggio nuovo muro corridoio su 2 solaio 15 * 0,5 7.50
solaio sottotetto
lato Ovest 2 * 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
Totale m2 372.51
6 Demolizione solai piani |.c. eseguita a mano e parzialmente con mezzi meccanici, dall'estradosso del solaio stesso, avendo cura
D.02.01.05.x di mantenere la cartella inferiore della pignatta, compressa la raccolta, il calo in basso, I'accatastamento e il carico, trasporto a
rifiuto e scarico dei materiali non riutulizzabili in pubblica discarica
demolizione solaio per getto cordolo nuove murature
1 solaio
lato Ovest 2 ¥ 7,3 * 1 14.60
lato Est 2*¥6,4* 1 12.80
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
2 solaio
lato Ovest 2 ¥ 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
3 solaio
lato Ovest 2 ¥ 7,3 * 1 14.60
lato Est 2 * 2,25 * 1 4.50
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 4.97
Totale m2 80.51
7 Rimozione di davanzali, controdavanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in pietra naturale o artificiale,
D.21.02.19 comprendente la smurazione, il calo in basso, la pulizia, il lavaggio, I'accatastamento e la protezione entro il cantiere dei
materiali riutilizzabili, oppure il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
rimozione davanzali
piano terra
esterni 12 * 2,75 33.00
5*%24 12.00
interni 4 * 2,40 9.60
piano primo
esterni 5 * 2,75 13.75
interni 4 * 1,45 5.80
piano secondo
esterni 5 * 2,75 13.75
interni 6 * 1,45 8.70
rimozione soglia
porta ovest 1,45 1.45
Totale m 98.05
D.21.02.18 Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso e la
ferramenta che ove possibile andra recuperata, compreso il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto in
laboratorio degli elementi da restaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte:
8 a) su telarone, questo compreso
D.21.02.18.a
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rimozione infissi
fronte Est (piano primo e secondo) 2 * (2*5) 20.00
lato Nord 3 * 3 9.00
piano terra 4 4.00
fronte Ovest 2+2 4.00
porta 1 1.00
pianole22*2 4.00
fronte Sud 3 * 3 9.00
2+1 3.00
Totale Cadauno 54.00
D.02.03.13 Scrostamento intonaci interni fino al vivo della muratura compreso abbassamento al piano di carico, escluso carico e trasporto
alle discariche:
9 a) interno fino a spessore 3 cm
D.02.03.13.a
rimozione intonaco interno fronte Ovest, per esecuzione intonaco armato
3 * (2*4,95) * 3,05 90.59
Totale m2 90.59
D.02.01.04 Demolizione di muratura fuori terra compreso l'onere dei ponti di servizio, I'abbassamento e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche escluse eventuali opere di presidio e compresi corrispettivi di discarica:
10 b) di muratura di mattoni pieni una testa
D.02.01.04.b
demolizione porzioni di muratura tra aperture a nastro
fronte Est
(2*3) * 6 * 0,27 * 0,63 6.12
lato Sud
3%2%0,27 * 0,63 1.02
fronte Ovest
2*2%*0,27 * 0,63 0.68
lato Nord
3%2%0,27 * 0,63 1.02
Totale m2 8.84
11 ¢) di muratura di mattoni pieni
D.02.01.04.c
demolizione porzioni di muratura tra aperture a nastro
lato Sud
(3*2) * 0,27 * 0,27 * 0,63 0.28
lato Nord
(3*2) * 0,27 * 0,27 * 0,63 0.28
nuova finestra 2 piano fronte Est
1,45 * 1,6 * 0,27 0.63
spostamento porta fronte Ovest
0,65 * 2,5 * 0,40 0.65
abbassamento sottofinestra aperture fronte Ovest 2 * 2,2 * 1,2 * 0,4 2.11
abbassamento sottofinestra piano terra lato Nord 1,45 * 1,2 * 0,27 0.47
abbassamento sottofinestra piano terra lato Sud 1,45 * 1,2 * 0,27 0.47
Totale m3 4.89
12 a) di pareti in foglio di mattoni forati
D.02.01.04.a
demolizione tramezze corridoio
piano primo
(11,7+0,25) * 3,05 36.45
piano secondo
(11,7+0,25) * 3,05 36.45
demolizione tamponatura aperture su "fronti esterni" prima dell'ampliamento
piano terra
aula ovest 4 * 2,4 * 0,63 * 0,27 1.63
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piano primo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
aula ovest 2 ¥ 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
piano secondo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
aula ovest 2 ¥ 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
Totale m2 79.53
D.02.01.06 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effettiva superficie, compreso
abbassamento al piano di carico, escluso opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche:
13 c) con struttura in cemento armato
D.02.01.06.c
demolizione pensilina c.a. fronte Est
soletta 7,6 * 1,5 11.40
timpano 6,1 6.10
Totale m2 17.50
D.21.02.30 Demolizione con pinze elettroidrauliche, divaricatori
elettroidraulici, tagli, carotaggi, perforazioni.
PREMESSA. Nell'elaborazione delle stime di tutte le lavorazioni di demolizione controllata, non sono state considerate le opere
accessorie (fornitura energia elettrica, nolo generatore di corrente, fornitura d'acqua, rilievi e tracciature, ponteggi, nolo cestelli
autogru montacarichi ponteggi elettrici, protezioni, imbraco e smaltimento blocchi, aspirazione liquidi o polveri, installazione
cantiere, oneri aggiuntivi per interventi di modeste entita oppure particolarmente disagiati), in quanto variabili ma comunque
necessarie allo svolgimento delle lavorazioni; occorrera quindi quantificarle a parte, se non gia comprese nell'appalto generale.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di attrezzature, consumo utensili, manodopera specializzata, spese generali e utile
d'impresa:
14 abl) piazzamento attrezzature
D.21.02.30.ab1
taglio pensilina c.a.
7,6 7.60
3*%1,5 4.50
2*0,8+1,2 2.80
Totale m 14.90
15 ab2) per ogni cm di spessore tagliato
D.21.02.30.ab2
taglio pensilina c.a.(sp. 20 cm)
7,6 * 20 160
3*1,5*%20 120
(2*¥0,8+1,2) * 20 60
Totale m/cm 340
D.21.02.05 Demolizione e rimozione di zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo e materiale, compreso altresi lo spostamento, il calo in basso,
I'accatastamento e la protezione del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di risulta:
16 a2) senza recupero del materiale
D.21.02.05.a2
rimozione battiscopa
piano terra
aula Ovest 52,2 52.20
atrii 2*¥21 42.00
lato ovest corridoio 21 21.00
segreteria 2 * (3,5+4,3) 15.60
aula musica Est 9,9+6,4+2,9+2,1+7+4,3 32.60
piano primo
muro esterno aula Ovest 2 * 0,5 1.00
muro interno aula Est 2 * 1 2.00
piano secondo
muro esterno aula Ovest 2 * 0,5 1.00
muro interno aula Est 2 * 1 2.00
nicchie finestre
piano terra 6 * (0,15+1,45+0,15) 10.50
piano primo 18 * (0,15+1,45+0,15) 31.50
piano secondo 22 * (0,15+1,45+0,15) 38.50




L~-"inGeos

LIBRETTO MISURE

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
ARTICOLO
Totale m 249.90
D.02.04.04 Carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di 8 km, esclusi eventuali oneri di smaltimento
imposti dalle discariche:
17 a) carico a mano
D.02.04.04.a
carico e trasporto a discarica
rimozione pavimenti, intonaci e pensilina c.a. (+30% per volume rottami) 13,12 13.12
Totale m3 13.12
Totale Demolizioni e rimozioni Euro
003 Opere strutturali
D.21.03.01 Scavo a sezione obbligata e ristretta all'interno o in adiacenza a fabbricati esistenti, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
ed a qualsiasi profondita, compreso I'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di infiltrazioni d'acqua ed escluso I'abbattimento
della falda con impianti tipo well-point, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in pubblica discarica:
18 al) fino alla profondita di 2,00 m dal piano di splateamento o dal piano campagna, compresa I'eventuale sbadacchiatura
D.21.03.01.a1
scavo a sezione obbligata fondazioni di nuova realizzazione h=110 cm (da quota -10 a quota -120)
lato Ovest2 *7,3 ¥ 1,5* 1,1 24.09
latoEst2 *6,4 *1,5*1,1 21.12
zonascala2 *45*15*1,1 14.85
Totale m3 60.06
D.03.10.04 Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori
I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive:
19 a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di cantinato, dei nn. 10.01, 10.02, 10.03
D.03.10.04.a
casseri nervatura fondazioni nuova realizzazione
lato Ovest 2 * 7 * 0,65 * 2 18.20
lato Est 2 * 6,4 * 0,65 * 2 16.64
zona scala 2 * 3,55 * 0,65 * 2 9.23
Totale m2 44.07
D.03.10.03 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, classe di
consistenza S4, confezionato con 2 o pill pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio
indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a
parte:
20 b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm?2)
D.03.10.03.b
cls fondazioni di nuova realizzazione
lato Ovest
ciabatta2 * 1 * 0,35 * 6,4 4.48
nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 7 2.28
lato Est
ciabatta 2 * 1 * 0,35 * 5,35 3.75
nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 6,4 2.08
zona scala
ciabatta 2 * 1 * 0,35 * 2,7 1.89
nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 3,55 1.15
Totale m3 15.63
21 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compresi sfrido e legature; barre ad aderenza migliorata, laminato a
D.03.10.05 caldo e qualita B450C (ex Fe b44K) controllato in stabilimento
armatura fondazioni di nuova realizzazione (incidenza 100 kg/mc)
100 * 15,63 1,563.00
Totale kg 1,563.00
22 Reinterro eseguito con mezzo meccanico con misto naturale, misurato in opera
D.03.09.01
reinterro fondazioni
lato Ovest 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 7,3 7.12
lato Est 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 6,4 6.24
zona scala 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 4,5 4.39
Totale m3 17.75
D.22.01.08 Realizzazione, nel cls. o in murature compatte, di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante la formazione

-5-




L~-"inGeos

LIBRETTO MISURE

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
ARTICOLO
con trapano a rotopercussione di fori fino a max 30 cm di diametro e fino a 90 cm di lunghezza, compresa la pulizia del foro con
acqua od aria compressa e la saturazione con malta cementizia antiritiro o resine bicomponenti, compresa la fornitura e posa di
barre in aderenza migliorata o filettate:
23 a) Saturazione con malta cementizia antiritiro fino a max 3 kg/ml, compresa fornitura e posa di barre fino a 12 mm di diametro.
D.22.01.08.a Misurazione minima 15 cm
innesti fondazione di nuova realizzazione (perforazione L=0.3 m/cad; 12 innesti/cad)
12 punti di connessione 12 * 12 * 0,3 43.20
ancoraggi massetto c.a. piano terra-fondazione, calcolati con passo 50 cm (perforazione L=0.3 m/cad)
atrii e corridoio 2 * (2*(4,45+4,25+2,35+2+1,05+6,1)+14+15) * 0,3 41.64
aula Est 2 * (14+2%*6,4) * 0,3 16.08
aula Ovest 2 * (2*%7,3+2*6,4+2*0,85+17,75+2,45+2,5) * 0,3 31.08
ancoraggi di collegamento nuovi cordoli ai piani-pilastri/travi esistenti
(perforazione L=0.3m/cad; 4 innesti/cad)
1 solaio 12 * 4 * 0,3 14.40
2 solaio 10 * 4 * 0,3 12.00
3 solaio 10 * 4 * 0,3 12.00
Totale m 170.40
D.05.01.01 Muratura in mattoni pieni o semipieni a macchina (25x12x5,5) comuni tipo UNI, con malta bastarda, per opere in elevazione,
spessore non inferiore a due teste
24 Muratura in mattoni pieni o semipieni a macchina comuni formato DOPPIO UNI, di spessore pari a 25 cm, con malta bastarda,
D.05.01.01.x per opere in elevazione, compreso I'onere per la realizzazione di innesti /o ammorsamenti alle murature esistenti, in ragione di
uno ogni tre corsi di muratura, compreso I'onere dei ponteggi ordinari, misurata vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti
superiori a 3 mqg, a compenso del maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi
realizzazione nuove murature
piano terra
muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05 5.41
zona Ovest (7+2,9+0,45+43,8) * 0,25 * 3,05 10.79
zona Est 2 * 6,4 * 0,25 * 3,05 9.76
a dedurre apertura zona Est -2 * 1,6 * 2,1 * 0,25 -1.68
piano primo
muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05 5.41
zona Ovest (7+2,9+0,45+43,8) * 0,25 * 3,05 10.79
zona Est 2 * 2,25 * 0,25 * 3,05 3.43
muro corridoio (1,1+1,8+43,3+3,340,5) * 0,25 * 3,05 7.63
piano secondo
muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05 5.41
zona Ovest (7+2,9+0,45+43,8) * 0,25 * 3,05 10.79
zona Est 2 * 2,25 * 0,25 * 3,05 3.43
muro corridolio (1,1+1,8+3,3+3,3+0,5) * 0,25 * 3,05 7.63
Totale m3 78.80
D.04.04 Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza dal piano d'appoggio fino a 4 m. Per altezze superiori
I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive:
25 c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei n. 04.03
D.04.04.c
casseri cordolo c.a. murature di nuova realizzazione
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25) 9.60
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
3 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
Totale m2 57.79
D.04.03 Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, classe di
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consistenza S4, confezionato con 2 o pili pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio
indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a

26 E?r(t:%SBO (Rck >= 300 kg/cm?2)

D.04.03.c
getto cls cordoli in c.a. nuove murature
1 solaio
lato Ovest 2 * 7 * 1 ¥ 0,2 2.80
lato Est 2 * 6,4 * 1 *0,2 2.56
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2 0.99
2 solaio
lato Ovest 2 * 7 * 1 * 0,2 2.80
lato Est 2 * 2,25 * 1 * 0,2 0.90
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2 0.99
3 solaio
lato Ovest 2 * 7 * 1 ¥ 0,2 2.80
lato Est 2 * 2,25 * 1 * 0,2 0.90
zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2 0.99

Totale m3 15.73

27 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compresi sfrido e legature; barre ad aderenza migliorata, laminato a

D.04.05.01 caldo e qualita B450C (ex Fe b44K) controllato in stabilimento
ferro armatura cordoli c.a. (200 kg/mc)
200 * 15,73 3,146.00

Totale kg 3,146.00

D.21.05.09 Fornitura e posa in opera, in murature di mattoni o sassi, di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta colloidale
cementizia antiritiro per fissaggi o simili, @ fino a 12 mm, compresa formazione con trapano a rotopercussione del foro e sua
pulizia fino @ max 30 mm lunghezza fino a max 90 cm. Misurazione minima 10 cm:

28 Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguirsi su murature realizzate mediante paramenti in laterizio affiancati, realizzato

D.21.05.09.x mediante barra ad aderenza migliorata @ 8 mm, in perforazioni di diametro pari a 12 mm, compresa la formazione con trapano
a rotopercussione del foro e sua pulizia, la fornitura della barra e della resina a saturazione del foro, compresa la garza per il
contenimento della resina stessa in laterizi non pieni e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; valutato a ml. di
perforazione
innesti di collegamento paramenti murari affiancati (6/mq); L peforazione=25 cm
fronte Est
6 * 0,25 * (2*10,3+2*1,9+14,15) * (3*2,9+0,8) 549.34
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (6*1,45*%1,6+2*1,8*2,1+2*3*0,634+2+1,9*2,9) -49.16
piano primo -6 * 0,25 * (9*1,45*1,6+2*3*0,63) -36.99
piano secondo -6 * 0,25 * (9*1,45*1,6+2*3*0,63) -36.99
lato Nord
6 * 0,25 * (7+10+3+7) * (3*%2,9+0,8) 384.75
timpano fronte Nord 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * 2 12.09
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (2%2,4%0,63+1,45%2,242%3%0,63+2%2,4*1,6) -26.51
piano primo -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3*0,63) -19.59
piano secondo -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3*0,63) -19.59
fronte Ovest (retro)
6 * 0,25 * (2*¥7+7,3) * (3*2,9+0,8) 303.53
timpani due ali esterne 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * (2*2) 24.18
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (4*1,4*1,6+4*2,75*%0,63) -23.84
piano primo -6 * 0,25 * (2*3*1,6) -14.40
piano secondo -6 * 0,25 * (2*3*1,6) -14.40
lato Sud
6 * 0,25 * (7+10+3+7) * (3*2,8+0,8) 372.60
timpano fronte Sud 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * 2 12.09
a dedurre aperture
piano terra -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3*0,63) -19.59
piano primo -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3*0,63) -19.59
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piano secondo -6 * 0,25 * (4*1,45*%1,6+2*3*0,63) -19.59

murature interne

6 * 0,25 * 14 * (3*2,90) 182.70

a dedurre aperture

piano terra -6 * 0,25 * (2*2,3*2,1) -14.49

piano primo -6 * 0,25 * (2*2,05*2,1) -12.92

piano secondo -6 * 0,25 * (2*2,05%2,1) -12.92

6 * 0,25 * (2*%6,4) * (3*2,9) 167.04

a dedurre aperture

piano terra -6 * 0,25 * (4*2,4*0,63) -9.08

piano primo -6 * 0,25 * (2*1,45*%1,6) -6.96

piano secondo -6 * 0,25 * (2*1,45%1,6) -6.96
Totale m 1,644.75

29 Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguirsi per collegare pilastro in c.a. all'adiacente muratura di laterizio, realizzato
D.21.05.09.y mediante barra ad aderenza migliorata @ 8 mm, in perforazioni di diametro pari a 12 mm, compresa la formazione con trapano

a rotopercussione del foro nella muratura e nel pilastro in c.a. e sua pulizia, la fornitura della barra e della resina a saturazione

del foro, compresa la garza per il contenimento della resina stessa in laterizi non pieni e ogni altro onere per dare il lavoro finito

a regola d'arte; valutato a ml. di perforazione

innesti di collegamento pilastri c.a.- muratura esistente in laterizio adiacente

n. 2 innesti al ml, L perforazione=50 cm

ala Sud-Est 16 * ((3*3)/0,5) * 0,5 144.00

ala Nord-Est 16 * ((3*3)/0,5) * 0,5 144.00

ala Sud-Ovest 12 * ((3*3)/0,5) * 0,5 108.00

ala Nord-Ovest 12 * ((3*3)/0,5) * 0,5 108.00

porzione centrale Est 24 * ((3*3)/0,5) * 0,5 216.00

porzione centrale Ovest 18 * ((3*3)/0,5) * 0,5 162.00

innesti di collegamento travi c.a. - nuovi muri corridoio

n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm

2 solaio 3 * 10,5 * 0,25 7.88

3 solaio 3 * 10,5 * 0,25 7.88

innesti di collegamento tamponatura aperture- travi in c.a. o architravi esistenti

n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm

fronte Est (piano 1 e 2) 2 * (3*3) * 0,25 * 2 9.00

fronte Sud 2 * (3*%2,75) * 0,25 4.13

3 piani (3*3) * 0,25 * 3 6.75

fronte Ovest 4 * (3*2,75) * 0,25 8.25

2 *(3*1,1) * 0,25 1.65

fronte Nord 2 * (3*2,75) * 0,25 4,13

3 piani (3*3) * 0,25 * 3 6.75

innesti di collegamento tamponatura aperture su muri interni - architravi

n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm

piano terra

aula ovest 4 * (3*2,4) * 0,25 7.20

piano primo

corridoio 2 * (3*1,45) * 0,25 2.18

aula ovest 2 * (3*1,45) * 0,25 2.18

piano secondo

corridoio 2 * (3*1,45) * 0,25 2.18

aula ovest 2 * (3*1,45) * 0,25 2.18

innesti di collegamento nuovi cordoli c.a.- travetti di solaio

n. 1 innesti al ml, su ambo i lati del cordolo, L perforazione=8 cm

1 solaio

muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08 1.14

muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08 2.24

muri zona Est 2 * (2*%6,4) * 0,08 2.05

2 solaio

muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08 1.14
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muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08 2.24
muri zona Est 2 * (2%6,4) * 0,08 2.05
3 solaio
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08 1.14
muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08 2.24
muri zona Est 2 * (2%6,4) * 0,08 2.05
Totale m 970.63
D.21.04.02 Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero gia pronti per I'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per
la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel
caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti e le forniture ed i magisteri per la formazione delle
ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza, con doppia corsatura, la chiusura a forza con malta antiritiro
contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane
ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.:
30 al) muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina
D.21.04.02.a1
tamponatura aperture esterne con finitura a intonaco
fronte Est
2 *(2*3) * 0,63 * 0,25 1.89
lato Sud
2*2,75%*0,63 *0,25 0.87
3*3%0,63*0,25 1.42
fronte Ovest
4*2,75*0,63 *0,25 1.73
2*0,55*0,63*0,25 0.17
2*1,11*1,6 ¥ 0,25 0.89
porta piano terra fronte Ovest 0,7 * 2,5 * 0,25 0.44
lato Nord
2*2,75%*0,63 *0,25 0.87
3*3%0,63*0,25 1.42
tamponatura aperture su ex-muri esterni
piano terra
aula ovest 4 * 2,4 * 0,63 * 0,27 1.63
piano primo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
piano secondo
corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27 1.25
chiusura nicchia sotto davanzale (raddoppio, compreso gli innesti con muro esistente)
piano terra
7%1,45*1,1*0,14 1.56
piano primo
18 ¥ 1,45 * 1,1 * 0,14 4,02
piano secondo
22 % 1,45 * 1,1 * 0,14 491
Totale m3 26.82
31 a2) muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero, ad adeguare visivamente la
D.21.04.02.a2 parte integrata con le murature di mattone antiche a vista
tamponatura aperture esterne con finitura faccia-vista
lato Sud
restringimento apertura lato Sud piano terra 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25 0.14
lato Nord
restringimento finestra piano terra 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25 0.14
restringimento finestra a nastro con interclusa porta 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25 0.14
restringimento finestre h160 2 * (2*0,45) * 1,6 * 0,25 0.72
Totale m3 1.14
D.21.06.03 Sostituzione di architravi di porte e finestre con putrelle in ferro, mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente
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architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita @ mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di
ancoraggio e l'inserimento delle putrelle, provviste di zanche; la fornitura e posa in opera delle putrelle in acciaio secondo le
specifiche di progetto, protette con 2 mani di minio, collegate (se gemellate) attraverso almeno 3 tiranti bullonati posti in
corrispondenza delle anime; il riempimento delle cavita fra le due putrelle con calcestruzzo magro; fornitura e posa in opera di
rete fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalita esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali
devono avere profondita compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:
32 b) per muri di spessore di 28 cm
D.21.06.03.b
nuove architravi, appoggio 30 cm per parte
porte interne p.t. lato Est 2 * 2,2 4.40
Totale m 4.40
33 ¢) per muri di spessore superiore a 40 cm
D.21.06.03.c
architrave spostamento porta fronte Ovest, piano terra 2,05 2.05
Totale m 2.05
34 Fornitura e posa di architravi di porte e finestre con elementi prefabbricati da cementore, secondo le indicazioni fornite dal
D.21.06.03x progettista, mediante puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano
0 con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e I'inserimento delle architravi, provviste di
zanche; la fornitura e posa in opera delle architravi secondo le specifiche di progetto; il riempimento delle cavita con
calcestruzzo magro; fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalita esecutive per dare il
lavoro finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondita compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce
dell'apertura con un minimo di 25 cm:
architrave da cementore
nuova finestra fronte Est, 2 piano 2,05 2.05
Totale m 2.05
35 Massetto in cemento armato dello spessore compreso tra 10 e 15 cm., formato da conglomerato cementizio di qualita
D.08.01.10.x Rck>=250 kg/cm2 e armato con rete elettrosaldata (compresa fornitura e posa) diam. 8 mm., maglia 20x20 cm., con
sovrapposizioni dei fogli di almeno due maglie.
massetto c.a. piano terra
atrii scale e corridoio 84 84.00
aula Est 86 86.00
aula Ovest 107 107.00
Totale m2 277.00
36 Riparazione di lesioni diffuse eseguita con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale secondo il procedimento
D.21.04.05 di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalita esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa
solo la stabilitura dell'intonaco:
- demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni, mettendo a vivo la muratura;
- allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti gia smosse;
- pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo;
- stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previa posa in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro
perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia;
- applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm,
risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra
loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per m2;
- applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previa bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di
betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a
ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; misurazione del muro trattato sulle due facce
con deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 m2, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e
sull'architrave, se effettivamente eseguiti.
intonaco armato fronte Ovest
3 * (2*4,95) * 3,05 90.59
a deduure aperture
piano terra -2 * 1,45 * 2,5 -7.25
piano primo -1,9%1,6-2,2*1,6 -6.56
piano secondo -1,9*1,6-2,2*1,6 -6.56
Totale m2 70.22
Totale Opere strutturali Euro
004 Opere di finitura
D.07.02.02 Intonaci
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato eseguito con due
strati a staggia su testimoni e finemente frattazzato, con malta premiscelata dosata a 400 kg/m3 di legante, rifinito con strato di
malta fine, lisciata con frattazzo metallico; misurata vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori @ 3 m2, a compenso del
maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi, escluso ponteggio da computarsi con il cap. D0O1:
37 f) malta di calce idraulica per interno

-10 -




L~-"inGeos

LIBRETTO MISURE

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'
ARTICOLO
D.07.02.02.f
intonaco muri nuova realizzazione
piano terra
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05 43.31
zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05 86.32
zona Est 2 * (2*%6,4) 25.60
a dedurre apertura zona Est -2 * 1,6 * 2,1 -6.72
piano primo
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05 43.31
zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05 86.32
zona Est 2 * (2*2,25) * 3,05 27.45
(2*0,25) * 3,05 1.53
corridoio 2 * (10,5+0,5) * 3,05 67.10
piano secondo
muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05 43.31
zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05 86.32
zona Est 2 * (2*2,25) * 3,05 27.45
(2*0,25) * 3,05 1.53
corridoio 2 * (10,5+0,5) * 3,05 67.10
ripristino intonaco intradosso solaio
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25) 9.60
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
3 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
intonaco tamponatura finestre
fronte Est
2% (2%¥3)* 0,63 *2 15.12
lato Sud
2%2,75%0,63 *2 6.93
3*%3%0,63%*2 11.34
fronte Ovest
4%*2,75*%0,63*2 13.86
lato Nord
2%2,75%0,63 *2 6.93
3*%3%0,63%*2 11.34
intonaco porzione centrale fronte Ovest
7,6 9,9 75.24
a dedurre aperture -3 * (2*3,1) * 1,6 -29.76
intonaco su murature interne
tamponatura aperture su ex-muri esterni
piano terra
aula ovest 2 * 6,3 * 3,05 38.43
piano primo
corridoio 13,5 * 3,05 41.18
a dedurre ingressi atrii -2 * 2,05 * 2,5 -10.25
aula ovest 6,3 * 3,05 19.22
piano secondo
corridoio 13,5 * 3,05 41.18
a dedurre ingressi atrii -2 * 2,05 * 2,5 -10.25
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aula ovest 6,3 * 3,05 19.22
chiusura nicchia sotto davanzale (raddoppio, compreso gli innesti con muro esistente)
piano terra
7%1,45%1,1 11.17
piano primo
18 * 1,45 * 1,1 28.71
piano secondo
22%1,45* 1,1 35.09
Totale m2 982.42

D.15.02.02 Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) gia stuccate ed isolate:

38 a) con tinta a tempera in colore unico chiaro: due riprese a rullo

D.15.02.02.a
tinteggio esterno
tinteggio tamponatura finestre
fronte Est
2 *(2*3) * 0,63 * 2 15.12
lato Sud
2*2,75%0,63*2 6.93
3*3%*0,63*2 11.34
fronte Ovest
4*2,75*0,63*2 13.86
lato Nord
2*2,75%0,63*2 6.93
3*3*0,63*2 11.34
tinteggio fronte Ovest zona intonaco armato
(2*4,95) * 9,9 98.01
a dedurre aperture
piano terra -2 * 1,45 * 2,5 -7.25
piano primo -1,9*1,6-2,2*1,6 -6.56
piano secondo -1,9*1,6-2,2*1,6 -6.56
tinteggio porzione centrale fronte Ovest
7,6 9,9 75.24
a dedurre aperture -3 * (2*3,1) * 1,6 -29.76
tinteggio su murature interne
PIANO TERRA
aula elementare Est
(9,75+6,40+6,60+3+2,943,4) * 3 96.15
soffitto 53 53.00
aula elementare Sud-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
a dedurre aperture -1,5 * 2,1 -3.15
aula insegnanti Ovest
(6,6+4,95+7,25+3,4+0,85+0,3) * 3 70.05
soffitto 29,3 29.30
a dedurre aperture -1,45 * 2,5 -3.63
aula elementare Ovest
(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3 84.90
soffitto 50,6 50.60
a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60 -9.92
aula sostegno Ovest
(2,9+0,45+3,8+4,95+5+4+1+2%2,4+1,1) * 3 84.00
soffitto 21,1+2,4 23.50
a dedurre aperture -1,45 * 2,5 -3.63
aula insegnanti-sostegno Nord
2 *(6,4+3,6) * 3 60.00
2*(4,35+2,7) *3 42.30
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2*(1,95+2,7) * 3 27.90
soffitti 23+11,8+5,2 40.00
aula informatica Est
(9,75+6,40+6,60+3+2,9+3,4) * 3 96.15
soffitto 53 53.00
a dedurre aperture -1,45 * 2,4 -3.48
atrii e corridoio
((6,70+2,53+5,5+1,05+6,1+2*6,442*2,9+9,25)*2+14+15) * 3 385.38
soffitti 73,9 73.90
2*29%*64 37.12
a dedurre aperture -2 * (2,53+2%*2,8+2*2,3) * 2,5 -63.65
-2 *(1,5+1,6) * 2,1 -13.02
-2*%3%*0,63 -3.78
archivio
2*(7,143,1) *3 61.20
soffitto 22 22.00
aula bidelli
2*(7,143,2) *3 61.80
soffitto 22,7 22.70
a dedurre aperture -2 * 1,6 * 2,1 -6.72
PIANO PRIMO
aula elementare Est
2 *(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a dedurre aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula elementare Sud-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
aula media Ovest
(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3 84.90
soffitto 50,6 50.60
a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60 -9.92
aula media Est
2 *(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a deduure aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula scienze Nord-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
atrii e corridoio
((6,743+5,5+1,1+1,15+1,05+2*6,4+4,25+0,65+2,25+9,25)*2+14+15) * 3 373.20
soffitti 76 76.00
2*16,6 33.20
a dedurre aperture -2 * (2*2,8+2*2,05) * 2,5 -48.50
-2*¥18%2,1 -7.56
-2*%3%*0,63 -3.78
aula media arte Est
(2*(4,25+0,65+2,25)+7,1+8,45) * 3 89.55
soffitto 51 51.00
PIANO SECONDO
aula media Est
2*(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a dedurre aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula media Sud-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
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aula media Ovest
(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3 84.90
soffitto 50,6 50.60
a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60 -9.92
aula media Est
2*(9,75+6,4) * 3 96.90
soffitto 62,8 62.80
a deduure aperture -1,8 * 2,1 -3.78
aula media Nord-Ovest
2*(6,4+6,4) * 3 76.80
soffitto 41 41.00
atrii e corridoio
((6,743+5,5+1,1+1,15+1,05+2*6,4+4,25+0,65+2,25+2*3,55+2*0,25)*2+14+15) * 3 363.30
soffitti 107,8 107.80
2*16,6 33.20
a dedurre aperture -2 * (2*2,8+2*2,05) * 2,5 -48.50
2%1,8*%2,1 -7.56
-2*3%*0,63 -3.78
aula media Est
(2*(4,25+0,65+2,25)+7,1+8,45) * 3 89.55
soffitto 51 51.00
Totale m2 4,164.57
39 Formazione di sottofondo per pavimenti incollati con superfici finite a frattazzo fine con malta di cemento tipo per rinzaffo,
D.08.01.06.x lisciato a cazzuola, per spessori fino a 15 cm
nuovo sottofondo piano terra
atrii scale e corridoio 84 84.00
aule Est 2*2,9%6,4+22+22,7 81.82
aule Ovest 29,3+50,6+21,1+2,4 103.40
ripristino sottofondo sopra cordoli in c.a.
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25) 9.60
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
Totale m2 309.82
40 Fornitura e posa di pavimento in laminato. compreso relativo battiscopa
D.08.06.03.y
nuovo lamminato piano terra
atrii scale e corridoio 84 84.00
aule Est 2*%2,9%6,4+22+22,7 81.82
aule Ovest 29,3+50,6+21,1+2,4 103.40
Totale m2 269.22
41 Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura di prima scelta e gres porcellanato, eseguita con collante, su sottofondo,
D.08.06.03.x finemente frattazzato e livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del collante per qualsiasi tipo di
piastrelle
ripristino pavimentazione sopra cordoli in c.a.
1 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
lato Est 2 * 6,4 * (1-0,25) 9.60
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
2 solaio
lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25) 10.61
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lato Est 2 * 2,25 * (1-0,25) 3.38
zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25) 3.20
Totale m2 40.60
42 Fornitura e posa battiscopa in ceramica
D.08.06.03.z
nuovo battiscopa
piano primo
corridoio 14+15 29.00
aula media Ovest 29,2 29.20
corridoio lato ascensore 2 * (1,1+2,3) 6.80
nuovi muri vano scala 2 * 3,55 7.10
piano secondo
corridoio 14+15 29.00
aula media Ovest 29,2 29.20
corridoio lato ascensore 2 * (1,1+2,3) 6.80
nuovi muri vano scala 2 * (0,25+3,55+0,25) 8.10
ripristino battiscopa per raddoppio nicchie finestre
piano terra 6 * 1,45 8.70
piano primo 18 * 1,45 26.10
piano secondo 22 * 1,45 31.90
Totale m 211.90
43 Fornitura e posa battiscopa in legno/laminato
D.08.06.03.z1
nuovo battiscopa
piano terra
aula insegnanti Ovest 6,6+4,95+7,25+3,4+0,85+0,3 23.35
aula elementare Ovest 7,25+7,1+3,8+0,45+2,9+6,8 28.30
aula sostegno Ovest 3,9+0,45+3,8+4,95+5+4+1+2%2,4+1,1 29.00
corridoio lato Ovest 2+1,05+15+1,05+2 21.10
atrii e corridoio lato Est (4,45+2,53+6,1+9,25)*2+14 58.66
a dedurre aperture -2 * (1,9+2,3) -8.40
atrii 2 * (2%(2,9+6,4)) 37.20
a dedurre aperture -2 * (1,8+1,9+2,3+1,6) -15.20
archivio 2 * (7,1+3,1) 20.40
aula bidelli 2 * (7,1+3,2) 20.60
a dedurre aperture -2 * 1,6 -3.20
Totale m 211.81
D.08.13.01 Soglie spessore minimo 3 c¢m, spigolo smussato, inclusa malta e posa in opera:
44 a) in pietra serena a taglio di sega
D.08.13.01.a
nuova soglia porta fronte Ovest
1,45 * 0,45 0.65
Totale m2 0.65
D.14.04 Fornitura e posa in opera di davanzali di pietra naturale levigati e lucidati nelle parti in vista, compreso gocciolatoio e listello in
PVC della sezione di 4x30+-35 cm:
45 al) in marmo botticino
D.14.04.a1
nuovi davanzali
nuova finestra 2 piano fronte Est 1,45 1.45
restringimento finestra p.t. lato Sud 1,45 1.45
abbassamento finestra 1-2 piano fronte Ovest 2 * 2,2 4.40
restringimento finestre p.t. lato Nord 3 * 1,45 4.35
Totale m 11.65
D.11.05.02 Telai a vetri per finestre e porte finestre sezione finita 68x80 mm a norme europee, doppia battuta e doppie guarnizioni in

gomma su anta assemblati a doppio tenone montati su telarone (o telaio maestro) mediante cerniere tipo "anuba" chiusura a
nastro in battuta a nottolini di serraggio progressivo a 3 o pil punti di chiusura con gocciolatoio tradizionale in legno di essenza
dura montato sullanta o in alternativa per le finestre raccogligoccia in profilato di alluminio montato ad incastro sul traverso
inferiore del telarone, compresi controtelaio (falsostipite) in legno o lamiera zincata, coprifili interni e mano di vernice
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impregnante a protezione del legno (minimo di fatturazione 1,7 m2):
46 a) in abete I scelta
D.11.05.02.a
nuovi serramenti
nuova finestra fronte Est piano 2 1,45 * 1,6 2.32
restringimento finestra lato Sud piano terra 1,45 * 1,6 2.32
riconfigurazione finestre fronte Ovest piano1e22* 1,9 * 1,6 6.08
2*%2,2%1,6 7.04
restringimento finestre lato Nord piano terra 3 * 1,45 * 1,6 6.96
Totale m2 24.72
D.11.05.10 Porte interne con struttura a nido d’ape, impiallacciata, in rovere o Tanganika (compresa lucidatura satinata) spessore 45 mm
pannelli in mogano spessore 4 mm, complete di ferramenta, serratura ad infilare tipo Patent, maniglia in alluminio anodizzato e
coprifili:
47 x) ad 1 anta misura luce netta 60x210 cm, 70x210 cm, 80x210 cm
D.11.05.10.x
nuova porta piano terra corridoio lato ascensore
1 1.00
Totale Cadauno 1.00
48 Spostamento radiatori per raddoppio nicchia sotto finestra e loro riposizionamento, compreso le essistenze murarie e ogni onere
NP.01 per dare il lavoro finito a regola d'arte
25 25.00
Totale Cadauno 25.00
49 Fornitura e posa di aspiratore per bagno cieco funzionante a 230 V dotato di timer per spegnimento temporizzato, avente
NP.02 portata di circa 90mc/h.
piano terra 4 4.00
Totale Cadauno 4.00

Totale Opere di finitura Euro

-16 -




	LIBRETTO MISURE
	Oneri per la sicurezza
	Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di f
	Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi qu
	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 

	Demolizioni e rimozioni
	b) in ceramica
	b) materiale consistente
	Demolizione solai piani l.c. eseguita a mano e par
	Rimozione di davanzali, controdavanzali, soglie, m
	a) su telarone, questo compreso
	a) interno fino a spessore 3 cm
	b) di muratura di mattoni pieni una testa
	c) di muratura di mattoni pieni
	a) di pareti in foglio di mattoni forati
	c) con struttura in cemento armato
	ab1) piazzamento attrezzature
	ab2) per ogni cm di spessore tagliato
	a2) senza recupero del materiale
	a) carico a mano

	Opere strutturali
	a1) fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sp
	a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce, mur
	b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)
	Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
	Reinterro eseguito con mezzo meccanico con misto n
	a) Saturazione con malta cementizia antiritiro fin
	Muratura in mattoni pieni o semipieni a macchina c
	c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, mu
	c) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)
	Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
	Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguir
	Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguir
	a1) muratura di mattoni pieni o semipieni a macchi
	a2) muratura di mattoni realizzata con mattoni pie
	b) per muri di spessore di 28 cm
	c) per muri di spessore superiore a 40 cm
	Fornitura e posa di architravi di porte e finestre
	Massetto in cemento armato dello spessore compreso
	Riparazione di lesioni diffuse eseguita con rete e

	Opere di finitura
	f) malta di calce idraulica per interno
	a) con tinta a tempera in colore unico chiaro: due
	Formazione di sottofondo per pavimenti incollati c
	Fornitura e posa di pavimento in laminato. compres
	Fornitura e posa in opera di pavimento in monocott
	Fornitura e posa battiscopa in ceramica
	Fornitura e posa battiscopa in legno/laminato
	a) in pietra serena a taglio di sega
	a1) in marmo botticino
	a) in abete I^ scelta
	x) ad 1 anta misura luce netta 60x210 cm, 70x210 c
	Spostamento radiatori per raddoppio nicchia sotto 
	Fornitura e posa di aspiratore per bagno cieco fun



