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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la sicurezza001

Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in struttura 
metallica tubolare prefabbricata, per altezze superiori a 4,50 m dal piano di posa, 
compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e sottoponte in tavole di abete, 
spessore 50 mm, o tavola metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni 
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, 
ancoraggi, montacarichi, scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa, compreso il 
trasporto, montaggio, smontaggio e ritorno a deposito e la protezione esterna con 
rete plasticata con i necessari rinforzi; incluso il nolo per tutta la durata dei lavori, 
misurato in effettivo sviluppo con affitto di mantovane.

D.01.01.09.x1

PONTEGGID.01.01.09

ponteggio per lavorazioni sulle murature in facciata

fronte Est

80.002 * 4 * 10

80.008 * 10

lati Nord, Sud

80.002 * 4 * 10

fronte Ovest

120.00(2*6) * 10

5,040.0014.00360.00Totale m²

Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di betonaggio, 
betoniere a bicchiere, ecc. realizzati con elementi tubolari metallici e copertura 
con doppio assito da ponteggio dello spessore minimo di 5 cm o con lamiera 
metallica di pari resistenza. Compreso montaggio, smontaggio e noleggio per un 
anno. Al metro quadrato di superficie coperta.

D.01.07.062

tettoia protezione betoniera

12.004 * 3

300.0025.0012.00Totale m²

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, 
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a 
T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, 
legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e 
doppio ordine di filo spinato

D.01.08.033

recinzione (h=2 m)

forfettario

340.00170 * 2

3,464.6010.19340.00Totale m²

8,804.60Totale Oneri per la sicurezza Euro

Demolizioni e rimozioni002

b) in ceramicaD.02.03.04.b4

Rimozione pavimenti interni, compreso abbassamento al piano di carico, escluso il
sottofondo, il carico ed il trasporto alle discariche:

D.02.03.04

demolizione pavimentazione piano terra, per realizzazione nuove fondazioni

piano terra

84.00atrii e corridoio 84

86.00aula lato Est 86

107.00aula lato Ovest 107

demolizione striscia di pavimento per realizzazione cordolo nuove murature (largh.
1 m)

1 solaio

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

12.80lato Est  2 * 6,4 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7

7.50appoggio nuovo muro corridoio su 1 solaio 15 * 0,5

2 solaio

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

4.50lato Est  2 * 2,25 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7
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8,804.60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7.50appoggio nuovo muro corridoio su 2 solaio 15 * 0,5

5,561.1015.96348.44Totale m²

b) materiale consistenteD.21.02.07.b5

Demolizione di massetto e/o sottofondo di solai piani o di pavimenti, a qualsiasi
altezza, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere:

D.21.02.07

demolizione massetto piano terra

84.00atrii e corridoio 84

86.00aula lato Est 86

107.00aula lato Ovest 107

demolizione striscia di massetto per realizzazione cordolo nuove murature (largh.
1 m)

1 solaio

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

12.80lato Est  2 * 6,4 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7

7.50appoggio nuovo muro corridoio su 1 solaio 15 * 0,5

2 solaio

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

4.50lato Est  2 * 2,25 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7

7.50appoggio nuovo muro corridoio su 2 solaio 15 * 0,5

solaio sottotetto

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

4.50lato Est  2 * 2,25 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7

7,226.6919.40372.51Totale m²

Demolizione solai piani l.c. eseguita a mano e parzialmente con mezzi meccanici, 
dall'estradosso del solaio stesso, avendo cura di mantenere la cartella inferiore 
della pignatta, compressa la raccolta, il calo in basso, l'accatastamento e il carico, 
trasporto a rifiuto e scarico dei materiali non riutulizzabili in pubblica discarica

D.02.01.05.x6

demolizione solaio per getto cordolo nuove murature

1 solaio

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

12.80lato Est  2 * 6,4 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7

2 solaio

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

4.50lato Est  2 * 2,25 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7

3 solaio

14.60lato Ovest 2 * 7,3 * 1

4.50lato Est  2 * 2,25 * 1

4.97zona scala 2 * 3,55 * 0,7

3,220.4040.0080.51Totale m²

Rimozione di davanzali, controdavanzali, soglie, montanti e architravi di porte o 
finestre in pietra naturale o artificiale, comprendente la smurazione, il calo in 
basso, la pulizia, il lavaggio, l'accatastamento e la protezione entro il cantiere dei 
materiali riutilizzabili, oppure il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di 
risulta ed ogni altro onere.

D.21.02.197

rimozione davanzali

piano terra

33.00esterni 12 * 2,75

12.005 * 2,4

9.60interni 4 * 2,40

piano primo

13.75esterni 5 * 2,75

5.80interni 4 * 1,45
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24,812.79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

piano secondo

13.75esterni 5 * 2,75

8.70interni 6 * 1,45

rimozione soglia

1.45porta ovest 1,45

5,392.7555.0098.05Totale m

a) su telarone, questo compresoD.21.02.18.a8

Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da restaurare,
compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta che ove possibile andrà
recuperata, compreso il trasporto a rifiuto degli elementi degradati o il trasporto in
laboratorio degli elementi da restaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte:

D.21.02.18

rimozione infissi

20.00fronte Est (piano primo e secondo) 2 * (2*5)

9.00lato Nord 3 * 3

4.00piano terra 4

4.00fronte Ovest 2+2

1.00porta 1

4.00piano 1 e 2 2 * 2

9.00fronte Sud 3 * 3

3.002+1

1,944.0036.0054.00Totale Cadauno

a) interno fino a spessore 3 cmD.02.03.13.a9

Scrostamento intonaci interni fino al vivo della muratura compreso abbassamento
al piano di carico, escluso carico e trasporto alle discariche:

D.02.03.13

rimozione intonaco interno fronte Ovest, per esecuzione intonaco armato

90.593 * (2*4,95) * 3,05

889.599.8290.59Totale m²

b) di muratura di mattoni pieni una testaD.02.01.04.b10

Demolizione di muratura fuori terra compreso l’onere dei ponti di servizio,
l’abbassamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche escluse eventuali opere di presidio e compresi corrispettivi di discarica:

D.02.01.04

demolizione porzioni di muratura tra aperture a nastro

fronte Est

6.12(2*3) * 6 * 0,27 * 0,63

lato Sud

1.023 * 2 * 0,27 * 0,63

fronte Ovest

0.682 * 2 * 0,27 * 0,63

lato Nord

1.023 * 2 * 0,27 * 0,63

136.2215.418.84Totale m²

c) di muratura di mattoni pieniD.02.01.04.c11

demolizione porzioni di muratura tra aperture a nastro

lato Sud

0.28(3*2) * 0,27 * 0,27 * 0,63

lato Nord

0.28(3*2) * 0,27 * 0,27 * 0,63

nuova finestra 2 piano fronte Est

0.631,45 * 1,6 * 0,27

spostamento porta fronte Ovest

0.650,65 * 2,5 * 0,40

2.11abbassamento sottofinestra aperture fronte Ovest 2 * 2,2 * 1,2 * 0,4

0.47abbassamento sottofinestra piano terra lato Nord 1,45 * 1,2 * 0,27

0.47abbassamento sottofinestra piano terra lato Sud 1,45 * 1,2 * 0,27

602.94123.304.89Totale m³

a) di pareti in foglio di mattoni foratiD.02.01.04.a12
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33,778.29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

demolizione tramezze corridoio

piano primo

36.45(11,7+0,25) * 3,05

piano secondo

36.45(11,7+0,25) * 3,05

demolizione tamponatura aperture su "fronti esterni" prima dell'ampliamento

piano terra

1.63aula ovest 4 * 2,4 * 0,63 * 0,27

piano primo

1.25corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

1.25aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

piano secondo

1.25corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

1.25aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

831.8810.4679.53Totale m²

c) con struttura in cemento armatoD.02.01.06.c13

Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per
la loro effettiva superficie, compreso abbassamento al piano di carico, escluso
opere provvisionali, carico e trasporto alle discariche:

D.02.01.06

demolizione pensilina c.a. fronte Est

11.40soletta 7,6 * 1,5

6.10timpano 6,1

1,204.1868.8117.50Totale m²

ab1) piazzamento attrezzatureD.21.02.30.ab114

Demolizione con pinze elettroidrauliche, divaricatori
elettroidraulici, tagli, carotaggi, perforazioni. 
PREMESSA. Nell'elaborazione delle stime di tutte le lavorazioni di demolizione
controllata, non sono state considerate le opere accessorie (fornitura energia
elettrica, nolo generatore di corrente, fornitura d'acqua, rilievi e tracciature,
ponteggi, nolo cestelli autogru montacarichi ponteggi elettrici, protezioni, imbraco
e smaltimento blocchi, aspirazione liquidi o polveri, installazione cantiere, oneri
aggiuntivi per interventi di modeste entità oppure particolarmente disagiati), in
quanto variabili ma comunque necessarie allo svolgimento delle lavorazioni;
occorrerà quindi quantificarle a parte, se non già comprese nell'appalto generale.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di attrezzature, consumo utensili,
manodopera specializzata, spese generali e utile d'impresa:

D.21.02.30

taglio pensilina c.a.

7.607,6

4.503 * 1,5

2.802*0,8+1,2

92.386.2014.90Totale m

ab2) per ogni cm di spessore tagliatoD.21.02.30.ab215

taglio pensilina c.a.(sp. 20 cm)

1607,6 * 20

1203 * 1,5 * 20

60(2*0,8+1,2) * 20

374.001.10340Totale m/cm

a2) senza recupero del materialeD.21.02.05.a216

Demolizione e rimozione di zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo e materiale,
compreso altresì lo spostamento, il calo in basso, l'accatastamento e la protezione
del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di
risulta:

D.21.02.05

rimozione battiscopa

piano terra

52.20aula Ovest 52,2

42.00atrii 2*21

21.00lato ovest corridoio 21

15.60segreteria 2 * (3,5+4,3)

32.60aula musica Est 9,9+6,4+2,9+2,1+7+4,3
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36,280.73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

piano primo

1.00muro esterno aula Ovest 2 * 0,5

2.00muro interno aula Est 2 * 1

piano secondo

1.00muro esterno aula Ovest 2 * 0,5

2.00muro interno aula Est 2 * 1

nicchie finestre

10.50piano terra 6 * (0,15+1,45+0,15)

31.50piano primo 18 * (0,15+1,45+0,15)

38.50piano secondo 22 * (0,15+1,45+0,15)

724.712.90249.90Totale m

a) carico a manoD.02.04.04.a17

Carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di 8
km, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche:

D.02.04.04

carico e trasporto a discarica

13.12rimozione pavimenti, intonaci e pensilina c.a. (+30% per volume rottami) 13,12

822.4962.6913.12Totale m³

29,023.33Totale Demolizioni e rimozioni Euro

Opere strutturali003

a1) fino alla profondità di 2,00 m dal piano di splateamento o dal piano 
campagna, compresa l'eventuale sbadacchiatura

D.21.03.01.a118

Scavo a sezione obbligata e ristretta all'interno o in adiacenza a fabbricati
esistenti, in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed a qualsiasi profondità,
compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di infiltrazioni d'acqua ed
escluso l'abbattimento della falda con impianti tipo well-point, il sollevamento, il
carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in pubblica discarica:

D.21.03.01

scavo a sezione obbligata fondazioni di nuova realizzazione h=110 cm (da quota -
10 a quota -120)

24.09lato Ovest 2 * 7,3 * 1,5 * 1,1

21.12lato Est 2 * 6,4 * 1,5 * 1,1

14.85zona scala 2 * 4,5 * 1,5 * 1,1

1,303.3021.7060.06Totale m³

a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di 
cantinato, dei nn. 10.01, 10.02, 10.03

D.03.10.04.a19

Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni effettive:

D.03.10.04

casseri nervatura fondazioni nuova realizzazione

18.20lato Ovest 2 * 7 * 0,65 * 2

16.64lato Est 2 * 6,4 * 0,65 * 2

9.23zona scala 2 * 3,55 * 0,65 * 2

1,203.1127.3044.07Totale m²

b) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)D.03.10.03.b20

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee,
basamenti semplici di media grandezza, classe di consistenza S4, confezionato con
2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm, gettato
con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:

D.03.10.03

cls fondazioni di nuova realizzazione

lato Ovest

4.48ciabatta 2 * 1 * 0,35 * 6,4

2.28nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 7

lato Est

3.75ciabatta 2 * 1 * 0,35 * 5,35

2.08nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 6,4

zona scala

1.89ciabatta 2 * 1 * 0,35 * 2,7

1.15nervatura 2 * 0,25 * 0,65 * 3,55

2,231.96142.8015.63Totale m³

- 5 -
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42,566.30RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compresi sfrido e 
legature; barre ad aderenza migliorata, laminato a caldo e qualità B450C (ex Fe 
b44K) controllato in stabilimento

D.03.10.0521

armatura fondazioni di nuova realizzazione (incidenza 100 kg/mc)

1,563.00100 * 15,63

2,391.391.531,563.00Totale kg

Reinterro eseguito con mezzo meccanico con misto naturale, misurato in operaD.03.09.0122

reinterro fondazioni

7.12lato Ovest 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 7,3

6.24lato Est 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 6,4

4.39zona scala 2 * ((1-0,25)) * 0,65 * 4,5

565.1631.8417.75Totale m³

a) Saturazione con malta cementizia antiritiro fino a max 3 kg/ml, compresa 
fornitura e posa di barre fino a 12 mm di diametro. Misurazione minima 15 cm

D.22.01.08.a23

Realizzazione, nel cls. o in murature compatte, di ancoraggio per barre ad
aderenza migliorata o filettate, mediante la formazione con trapano a
rotopercussione di fori fino a max 30 cm di diametro e fino a 90 cm di lunghezza,
compresa la pulizia del foro con acqua od aria compressa e la saturazione con
malta cementizia antiritiro o resine bicomponenti, compresa la fornitura e posa di
barre in aderenza migliorata o filettate:

D.22.01.08

innesti fondazione di nuova realizzazione (perforazione L=0.3 m/cad; 12
innesti/cad)

43.2012 punti di connessione 12 * 12 * 0,3

ancoraggi massetto c.a. piano terra-fondazione, calcolati con passo 50 cm
(perforazione L=0.3 m/cad)

41.64atrii e corridoio 2 * (2*(4,45+4,25+2,35+2+1,05+6,1)+14+15) * 0,3

16.08aula Est 2 * (14+2*6,4) * 0,3

31.08aula Ovest 2 * (2*7,3+2*6,4+2*0,85+17,75+2,45+2,5) * 0,3

ancoraggi di collegamento nuovi cordoli ai piani-pilastri/travi esistenti

(perforazione L=0.3m/cad; 4 innesti/cad)

14.401 solaio 12 * 4 * 0,3

12.002 solaio 10 * 4 * 0,3

12.003 solaio 10 * 4 * 0,3

6,006.6035.25170.40Totale m

Muratura in mattoni pieni o semipieni a macchina comuni formato DOPPIO UNI, di 
spessore pari a 25 cm, con malta bastarda, per opere in elevazione, compreso 
l'onere per la realizzazione di innesti e/o ammorsamenti alle murature esistenti, in 
ragione di uno ogni tre corsi di muratura, compreso l'onere dei ponteggi ordinari, 
misurata vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 mq, a compenso 
del maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi

D.05.01.01.x24

Muratura in mattoni pieni o semipieni a macchina (25x12x5,5) comuni tipo UNI,
con malta bastarda, per opere in elevazione, spessore non inferiore a due teste

D.05.01.01

realizzazione nuove murature

piano terra

5.41muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05

10.79zona Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * 0,25 * 3,05

9.76zona Est 2 * 6,4 * 0,25 * 3,05

-1.68a dedurre apertura zona Est -2 * 1,6 * 2,1 * 0,25

piano primo

5.41muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05

10.79zona Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * 0,25 * 3,05

3.43zona Est 2 * 2,25 * 0,25 * 3,05

7.63muro corridoio (1,1+1,8+3,3+3,3+0,5) * 0,25 * 3,05

piano secondo

5.41muri vano scala 2 * 3,55 * 0,25 * 3,05

10.79zona Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * 0,25 * 3,05

3.43zona Est 2 * 2,25 * 0,25 * 3,05

7.63muro corridolio (1,1+1,8+3,3+3,3+0,5) * 0,25 * 3,05

25,216.00320.0078.80Totale m³

- 6 -
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76,745.45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

c) travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei n. 04.03D.04.04.c25

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza dal piano
d'appoggio fino a 4 m. Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni effettive:

D.04.04

casseri cordolo c.a. murature di nuova realizzazione

1 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

9.60lato Est  2 * 6,4 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

2 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

3.38lato Est  2 * 2,25 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

3 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

3.38lato Est  2 * 2,25 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

1,881.0632.5557.79Totale m²

c) C25/30 (Rck >= 300 kg/cm²)D.04.03.c26

Calcestruzzo in opera, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri,
solette, murature di vani scala e ascensori, classe di consistenza S4, confezionato
con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a
25 mm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:

D.04.03

getto cls cordoli in c.a. nuove murature

1 solaio

2.80lato Ovest 2 * 7 * 1 * 0,2

2.56lato Est  2 * 6,4 * 1 * 0,2

0.99zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2

2 solaio

2.80lato Ovest 2 * 7 * 1 * 0,2

0.90lato Est  2 * 2,25 * 1 * 0,2

0.99zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2

3 solaio

2.80lato Ovest 2 * 7 * 1 * 0,2

0.90lato Est  2 * 2,25 * 1 * 0,2

0.99zona scala 2 * 3,55 * 0,7 * 0,2

2,378.38151.2015.73Totale m³

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato compresi sfrido e 
legature; barre ad aderenza migliorata, laminato a caldo e qualità B450C (ex Fe 
b44K) controllato in stabilimento

D.04.05.0127

ferro armatura cordoli c.a. (200 kg/mc)

3,146.00200 * 15,73

4,624.621.473,146.00Totale kg

Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguirsi su murature realizzate 
mediante paramenti in laterizio affiancati, realizzato mediante barra ad aderenza 
migliorata Ø 8 mm, in perforazioni di diametro pari a 12 mm, compresa la 
formazione con trapano a rotopercussione del foro e sua pulizia, la fornitura della 
barra e della resina a saturazione del foro, compresa la garza per il contenimento 
della resina stessa in laterizi non pieni e ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte; valutato a ml. di perforazione

D.21.05.09.x28

Fornitura e posa in opera, in murature di mattoni o sassi, di tassello e/o barra
filettata con ancoraggio chimico o malta colloidale cementizia antiritiro per fissaggi
o simili, Ø fino a 12 mm, compresa formazione con trapano a rotopercussione del
foro e sua pulizia fino Ø max 30 mm lunghezza fino a max 90 cm. Misurazione
minima 10 cm:

D.21.05.09

innesti di collegamento paramenti murari affiancati (6/mq); L peforazione=25 cm

fronte Est

549.346 * 0,25 * (2*10,3+2*1,9+14,15) * (3*2,9+0,8)

a dedurre aperture
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85,629.51A RIPORTARE



85,629.51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-49.16piano terra -6 * 0,25 * (6*1,45*1,6+2*1,8*2,1+2*3*0,63+2+1,9*2,9)

-36.99piano primo -6 * 0,25 * (9*1,45*1,6+2*3*0,63)

-36.99piano secondo -6 * 0,25 * (9*1,45*1,6+2*3*0,63)

lato Nord

384.756 * 0,25 * (7+10+3+7) * (3*2,9+0,8)

12.09timpano fronte Nord 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * 2

a dedurre aperture

-26.51piano terra -6 * 0,25 * (2*2,4*0,63+1,45*2,2+2*3*0,63+2*2,4*1,6)

-19.59piano primo -6 * 0,25 * (4*1,45*1,6+2*3*0,63)

-19.59piano secondo -6 * 0,25 * (4*1,45*1,6+2*3*0,63)

fronte Ovest (retro)

303.536 * 0,25 * (2*7+7,3) * (3*2,9+0,8)

24.18timpani due ali esterne 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * (2*2)

a dedurre aperture

-23.84piano terra -6 * 0,25 * (4*1,4*1,6+4*2,75*0,63)

-14.40piano primo -6 * 0,25 * (2*3*1,6)

-14.40piano secondo -6 * 0,25 * (2*3*1,6)

lato Sud

372.606 * 0,25 * (7+10+3+7) * (3*2,8+0,8)

12.09timpano fronte Sud 6 * 0,25 * (7*1,15/2) * 2

a dedurre aperture

-19.59piano terra -6 * 0,25 * (4*1,45*1,6+2*3*0,63)

-19.59piano primo -6 * 0,25 * (4*1,45*1,6+2*3*0,63)

-19.59piano secondo -6 * 0,25 * (4*1,45*1,6+2*3*0,63)

murature interne

182.706 * 0,25 * 14 * (3*2,90)

a dedurre aperture

-14.49piano terra -6 * 0,25 * (2*2,3*2,1)

-12.92piano primo -6 * 0,25 * (2*2,05*2,1)

-12.92piano secondo -6 * 0,25 * (2*2,05*2,1)

167.046 * 0,25 * (2*6,4) * (3*2,9)

a dedurre aperture

-9.08piano terra -6 * 0,25 * (4*2,4*0,63)

-6.96piano primo -6 * 0,25 * (2*1,45*1,6)

-6.96piano secondo -6 * 0,25 * (2*1,45*1,6)

57,566.2535.001,644.75Totale m

Fornitura e posa in opera di ancoraggio da eseguirsi per collegare pilastro in c.a. 
all'adiacente muratura di laterizio, realizzato mediante barra ad aderenza 
migliorata Ø 8 mm, in perforazioni di diametro pari a 12 mm, compresa la 
formazione con trapano a rotopercussione del foro nella muratura e nel pilastro in 
c.a. e sua pulizia, la fornitura della barra e della resina a saturazione del foro, 
compresa la garza per il contenimento della resina stessa in laterizi non pieni e 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; valutato a ml. di 
perforazione

D.21.05.09.y29

innesti di collegamento pilastri c.a.- muratura esistente in laterizio adiacente

n. 2 innesti al ml, L perforazione=50 cm

144.00ala Sud-Est 16 * ((3*3)/0,5) * 0,5

144.00ala Nord-Est 16 * ((3*3)/0,5) * 0,5

108.00ala Sud-Ovest 12 * ((3*3)/0,5) * 0,5

108.00ala Nord-Ovest 12 * ((3*3)/0,5) * 0,5

216.00porzione centrale Est 24 * ((3*3)/0,5) * 0,5

162.00porzione centrale Ovest 18 * ((3*3)/0,5) * 0,5

innesti di collegamento travi c.a. - nuovi muri corridoio

n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm

7.882 solaio 3 * 10,5 * 0,25

7.883 solaio 3 * 10,5 * 0,25
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143,195.76A RIPORTARE



143,195.76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

innesti di collegamento tamponatura aperture- travi in c.a. o architravi esistenti

n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm

9.00fronte Est (piano 1 e 2) 2 * (3*3) * 0,25 * 2

4.13fronte Sud 2 * (3*2,75) * 0,25

6.753 piani (3*3) * 0,25 * 3

8.25fronte Ovest 4 * (3*2,75) * 0,25

1.652 * (3*1,1) * 0,25

4.13fronte Nord 2 * (3*2,75) * 0,25

6.753 piani (3*3) * 0,25 * 3

innesti di collegamento tamponatura aperture su muri interni - architravi

n. 3 innesti al ml, L perforazione=25 cm

piano terra

7.20aula ovest 4 * (3*2,4) * 0,25

piano primo

2.18corridoio 2 * (3*1,45) * 0,25

2.18aula ovest 2 * (3*1,45) * 0,25

piano secondo

2.18corridoio 2 * (3*1,45) * 0,25

2.18aula ovest 2 * (3*1,45) * 0,25

innesti di collegamento nuovi cordoli c.a.- travetti di solaio

n. 1 innesti al ml, su ambo i lati del cordolo, L perforazione=8 cm

1 solaio

1.14muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08

2.24muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08

2.05muri zona Est 2 * (2*6,4) * 0,08

2 solaio

1.14muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08

2.24muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08

2.05muri zona Est 2 * (2*6,4) * 0,08

3 solaio

1.14muri vano scala 2 * (2*3,55) * 0,08

2.24muri zona Ovest 2 * (2*7) * 0,08

2.05muri zona Est 2 * (2*6,4) * 0,08

38,825.2040.00970.63Totale m

a1) muratura di mattoni pieni o semipieni a macchinaD.21.04.02.a130

Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per
riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre,
porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e
sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti e
le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e
trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza, con doppia corsatura, la chiusura a forza
con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a
regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a
ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere
per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.:

D.21.04.02

tamponatura aperture esterne con finitura a intonaco

fronte Est

1.892 * (2*3) * 0,63 * 0,25

lato Sud

0.872 * 2,75 * 0,63 * 0,25

1.423 * 3 * 0,63 * 0,25

fronte Ovest

1.734 * 2,75 * 0,63 * 0,25

0.172 * 0,55 * 0,63 * 0,25

0.892 * 1,11 * 1,6 * 0,25

0.44porta piano terra fronte Ovest 0,7 * 2,5 * 0,25

lato Nord
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182,020.96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0.872 * 2,75 * 0,63 * 0,25

1.423 * 3 * 0,63 * 0,25

tamponatura aperture su ex-muri esterni

piano terra

1.63aula ovest 4 * 2,4 * 0,63 * 0,27

piano primo

1.25corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

1.25aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

piano secondo

1.25corridoio 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

1.25aula ovest 2 * 1,45 * 1,6 * 0,27

chiusura nicchia sotto davanzale (raddoppio, compreso gli innesti con muro
esistente)

piano terra

1.567 * 1,45 * 1,1 * 0,14

piano primo

4.0218 * 1,45 * 1,1 * 0,14

piano secondo

4.9122 * 1,45 * 1,1 * 0,14

9,038.34337.0026.82Totale m³

a2) muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o 
vecchi di recupero, ad adeguare visivamente la parte integrata con le murature di 
mattone antiche a vista

D.21.04.02.a231

tamponatura aperture esterne con finitura faccia-vista

lato Sud

0.14restringimento apertura lato Sud piano terra 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25

lato Nord

0.14restringimento finestra piano terra 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25

0.14restringimento finestra a nastro con interclusa porta 2 * 0,45 * 0,63 * 0,25

0.72restringimento finestre h160 2 * (2*0,45) * 1,6 * 0,25

817.38717.001.14Totale m³

b) per muri di spessore di 28 cmD.21.06.03.b32

Sostituzione di architravi di porte e finestre con putrelle in ferro, mediante
puntellamento, rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la
demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la
formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento delle putrelle, provviste di
zanche; la fornitura e posa in opera delle putrelle in acciaio secondo le specifiche
di progetto, protette con 2 mani di minio, collegate (se gemellate) attraverso
almeno 3 tiranti bullonati posti in corrispondenza delle anime; il riempimento delle
cavità fra le due putrelle con calcestruzzo magro; fornitura e posa in opera di rete
fermo intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro
finito a regola d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il
20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:

D.21.06.03

nuove architravi, appoggio 30 cm per parte

4.40porte interne p.t. lato Est 2 * 2,2

774.40176.004.40Totale m

c) per muri di spessore superiore a 40 cmD.21.06.03.c33

2.05architrave spostamento porta fronte Ovest, piano terra 2,05

552.48269.502.05Totale m

Fornitura e posa di architravi di porte e finestre con elementi prefabbricati da 
cementore, secondo le indicazioni fornite dal progettista, mediante puntellamento, 
rimozione dell'eventuale esistente architrave, lo scasso e la demolizione, eseguita 
a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di 
ancoraggio e l'inserimento delle architravi, provviste di zanche; la fornitura e posa 
in opera delle architravi secondo le specifiche di progetto; il riempimento delle 
cavità con calcestruzzo magro; fornitura e posa in opera di rete fermo intonaco e 
tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola 
d'arte; gli appoggi laterali devono avere profondità compresa tra il 20-25% della 
lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm:

D.21.06.03x34

architrave da cementore
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193,203.56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.05nuova finestra fronte Est, 2 piano 2,05

717.50350.002.05Totale m

Massetto in cemento armato dello spessore compreso tra 10 e 15 cm., formato da 
conglomerato cementizio di qualità Rck>=250 kg/cm2 e armato con rete 
elettrosaldata (compresa fornitura e posa) diam. 8 mm., maglia 20x20 cm., con 
sovrapposizioni dei fogli di almeno due maglie.

D.08.01.10.x35

massetto c.a. piano terra

84.00atrii scale e corridoio 84

86.00aula Est 86

107.00aula Ovest 107

4,986.0018.00277.00Totale m²

Riparazione di lesioni diffuse eseguita con rete e betoncino, su muratura di 
qualsiasi genere e materiale secondo il procedimento di seguito specificato, 
compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a 
regola d'arte ed esclusa solo la stabilitura dell'intonaco:
 - demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle 
connessioni, mettendo a vivo la muratura;
 - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già smosse;
 - pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a 
nudo;
 - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previa posa in opera dei 
tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o 
attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia;
 - applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di 
diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in 
corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e 
collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 
collegamenti per m²;
 - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previa bagnatura 
delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 
cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare 
piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da 
compensare a parte; misurazione del muro trattato sulle due facce con deduzione 
delle aperture pari o superiori a 1,00 m², nel qual caso vengono conteggiati i 
risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti.

D.21.04.0536

intonaco armato fronte Ovest

90.593 * (2*4,95) * 3,05

a deduure aperture

-7.25piano terra -2 * 1,45 * 2,5

-6.56piano primo -1,9*1,6-2,2*1,6

-6.56piano secondo -1,9*1,6-2,2*1,6

10,034.44142.9070.22Totale m²

171,113.57Totale Opere strutturali Euro

Opere di finitura004

f) malta di calce idraulica per internoD.07.02.02.f37

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito da
rinzaffo, abbozzo e ultimo strato eseguito con due strati a staggia su testimoni e
finemente frattazzato, con malta premiscelata dosata a 400 kg/m³ di legante,
rifinito con strato di malta fine, lisciata con frattazzo metallico; misurata vuoto per
pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 m², a compenso del maggior onere per
la rigatura e spallatura degli stessi, escluso ponteggio da computarsi con il cap.
D01:

IntonaciD.07.02.02

intonaco muri nuova realizzazione

piano terra

43.31muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05

86.32zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05

25.60zona Est 2 * (2*6,4)

-6.72a dedurre apertura zona Est -2 * 1,6 * 2,1

piano primo

43.31muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05

86.32zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05

27.45zona Est 2 * (2*2,25) * 3,05
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208,941.50A RIPORTARE



208,941.50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.53(2*0,25) * 3,05

67.10corridoio 2 * (10,5+0,5) * 3,05

piano secondo

43.31muri vano scala 2 * (2*3,55) * 3,05

86.32zona Ovest 2 * (7+2,9+0,45+3,8) * 3,05

27.45zona Est 2 * (2*2,25) * 3,05

1.53(2*0,25) * 3,05

67.10corridoio 2 * (10,5+0,5) * 3,05

ripristino intonaco intradosso solaio

1 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

9.60lato Est  2 * 6,4 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

2 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

3.38lato Est  2 * 2,25 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

3 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

3.38lato Est  2 * 2,25 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

intonaco tamponatura finestre

fronte Est

15.122 * (2*3) * 0,63 * 2

lato Sud

6.932 * 2,75 * 0,63 * 2

11.343 * 3 * 0,63 * 2

fronte Ovest

13.864 * 2,75 * 0,63 * 2

lato Nord

6.932 * 2,75 * 0,63 * 2

11.343 * 3 * 0,63 * 2

intonaco porzione centrale fronte Ovest

75.247,6 * 9,9

-29.76a dedurre aperture -3 * (2*3,1) * 1,6

intonaco su murature interne

tamponatura aperture su ex-muri esterni

piano terra

38.43aula ovest 2 * 6,3 * 3,05

piano primo

41.18corridoio 13,5 * 3,05

-10.25a dedurre ingressi atrii -2 * 2,05 * 2,5

19.22aula ovest 6,3 * 3,05

piano secondo

41.18corridoio 13,5 * 3,05

-10.25a dedurre ingressi atrii -2 * 2,05 * 2,5

19.22aula ovest 6,3 * 3,05

chiusura nicchia sotto davanzale (raddoppio, compreso gli innesti con muro
esistente)

piano terra

11.177 * 1,45 * 1,1

piano primo

28.7118 * 1,45 * 1,1

piano secondo

35.0922 * 1,45 * 1,1
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208,941.50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15,718.7216.00982.42Totale m²

a) con tinta a tempera in colore unico chiaro: due riprese a rulloD.15.02.02.a38

Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già stuccate ed isolate:D.15.02.02

tinteggio esterno

tinteggio tamponatura finestre

fronte Est

15.122 * (2*3) * 0,63 * 2

lato Sud

6.932 * 2,75 * 0,63 * 2

11.343 * 3 * 0,63 * 2

fronte Ovest

13.864 * 2,75 * 0,63 * 2

lato Nord

6.932 * 2,75 * 0,63 * 2

11.343 * 3 * 0,63 * 2

tinteggio fronte Ovest zona intonaco armato

98.01(2*4,95) * 9,9

a dedurre aperture

-7.25piano terra -2 * 1,45 * 2,5

-6.56piano primo -1,9*1,6-2,2*1,6

-6.56piano secondo -1,9*1,6-2,2*1,6

tinteggio porzione centrale fronte Ovest

75.247,6 * 9,9

-29.76a dedurre aperture -3 * (2*3,1) * 1,6

tinteggio su murature interne

PIANO TERRA

aula elementare Est

96.15(9,75+6,40+6,60+3+2,9+3,4) * 3

53.00soffitto 53

aula elementare Sud-Ovest

76.802 * (6,4+6,4) * 3

41.00soffitto 41

-3.15a dedurre aperture -1,5 * 2,1

aula insegnanti Ovest

70.05(6,6+4,95+7,25+3,4+0,85+0,3) * 3

29.30soffitto 29,3

-3.63a dedurre aperture -1,45 * 2,5

aula elementare Ovest

84.90(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3

50.60soffitto 50,6

-9.92a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60

aula sostegno Ovest

84.00(2,9+0,45+3,8+4,95+5+4+1+2*2,4+1,1) * 3

23.50soffitto 21,1+2,4

-3.63a dedurre aperture -1,45 * 2,5

aula insegnanti-sostegno Nord

60.002 * (6,4+3,6) * 3

42.302 * (4,35+2,7) * 3

27.902 * (1,95+2,7) * 3

40.00soffitti 23+11,8+5,2

aula informatica Est

96.15(9,75+6,40+6,60+3+2,9+3,4) * 3

53.00soffitto 53

-3.48a dedurre aperture -1,45 * 2,4

atrii e corridoio
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224,660.22A RIPORTARE



224,660.22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

385.38((6,70+2,53+5,5+1,05+6,1+2*6,4+2*2,9+9,25)*2+14+15) * 3

73.90soffitti 73,9

37.122 * 2,9 * 6,4

-63.65a dedurre aperture -2 * (2,53+2*2,8+2*2,3) * 2,5

-13.02-2 * (1,5+1,6) * 2,1

-3.78-2 * 3 * 0,63

archivio

61.202 * (7,1+3,1) * 3

22.00soffitto 22

aula bidelli

61.802 * (7,1+3,2) * 3

22.70soffitto 22,7

-6.72a dedurre aperture -2 * 1,6 * 2,1

PIANO PRIMO

aula elementare Est

96.902 * (9,75+6,4) * 3

62.80soffitto 62,8

-3.78a dedurre aperture -1,8 * 2,1

aula elementare Sud-Ovest

76.802 * (6,4+6,4) * 3

41.00soffitto 41

aula media Ovest

84.90(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3

50.60soffitto 50,6

-9.92a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60

aula media Est

96.902 * (9,75+6,4) * 3

62.80soffitto  62,8

-3.78a deduure aperture -1,8 * 2,1

aula scienze Nord-Ovest

76.802 * (6,4+6,4) * 3

41.00soffitto 41

atrii e corridoio

373.20((6,7+3+5,5+1,1+1,15+1,05+2*6,4+4,25+0,65+2,25+9,25)*2+14+15) * 3

76.00soffitti 76

33.202 * 16,6

-48.50a dedurre aperture -2 * (2*2,8+2*2,05) * 2,5

-7.56-2 * 1,8 * 2,1

-3.78-2 * 3 * 0,63

aula media arte Est

89.55(2*(4,25+0,65+2,25)+7,1+8,45) * 3

51.00soffitto 51

PIANO SECONDO

aula media Est

96.902 * (9,75+6,4) * 3

62.80soffitto 62,8

-3.78a dedurre aperture -1,8 * 2,1

aula media Sud-Ovest

76.802 * (6,4+6,4) * 3

41.00soffitto 41

aula media Ovest

84.90(7,25+7,10+3,80+0,45+2,9+6,8) * 3

50.60soffitto 50,6

-9.92a dedurre aperture -2 * 3,1 * 1,60

aula media Est
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224,660.22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

96.902 * (9,75+6,4) * 3

62.80soffitto  62,8

-3.78a deduure aperture -1,8 * 2,1

aula media Nord-Ovest

76.802 * (6,4+6,4) * 3

41.00soffitto 41

atrii e corridoio

363.30((6,7+3+5,5+1,1+1,15+1,05+2*6,4+4,25+0,65+2,25+2*3,55+2*0,25)
*2+14+15) * 3

107.80soffitti 107,8

33.202 * 16,6

-48.50a dedurre aperture -2 * (2*2,8+2*2,05) * 2,5

-7.56-2 * 1,8 * 2,1

-3.78-2 * 3 * 0,63

aula media Est

89.55(2*(4,25+0,65+2,25)+7,1+8,45) * 3

51.00soffitto 51

14,992.453.604,164.57Totale m²

Formazione di sottofondo per pavimenti incollati con superfici finite a frattazzo 
fine con malta di cemento tipo per rinzaffo, lisciato a cazzuola, per spessori fino a 
15 cm

D.08.01.06.x39

nuovo sottofondo piano terra

84.00atrii scale e corridoio 84

81.82aule Est 2*2,9*6,4+22+22,7

103.40aule Ovest 29,3+50,6+21,1+2,4

ripristino sottofondo sopra cordoli in c.a.

1 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

9.60lato Est  2 * 6,4 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

2 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

3.38lato Est  2 * 2,25 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

5,223.5716.86309.82Totale m²

Fornitura e posa di pavimento in laminato. compreso relativo battiscopaD.08.06.03.y40

nuovo lamminato piano terra

84.00atrii scale e corridoio 84

81.82aule Est 2*2,9*6,4+22+22,7

103.40aule Ovest 29,3+50,6+21,1+2,4

9,422.7035.00269.22Totale m²

Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura di prima scelta e gres 
porcellanato, eseguita con collante, su sottofondo, finemente frattazzato e 
livellato, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti e la fornitura del 
collante per qualsiasi tipo di piastrelle

D.08.06.03.x41

ripristino pavimentazione sopra cordoli in c.a.

1 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

9.60lato Est  2 * 6,4 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)

2 solaio

10.61lato Ovest (7+2,9+0,45+3,8) * (1-0,25)

3.38lato Est  2 * 2,25 * (1-0,25)

3.20zona scala 2 * 3,55 * (0,7-0,25)
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254,298.94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,015.0025.0040.60Totale m²

Fornitura e posa battiscopa in ceramicaD.08.06.03.z42

nuovo battiscopa

piano primo

29.00corridoio 14+15

29.20aula media Ovest 29,2

6.80corridoio lato ascensore 2 * (1,1+2,3)

7.10nuovi muri vano scala 2 * 3,55

piano secondo

29.00corridoio 14+15

29.20aula media Ovest 29,2

6.80corridoio lato ascensore 2 * (1,1+2,3)

8.10nuovi muri vano scala 2 * (0,25+3,55+0,25)

ripristino battiscopa per raddoppio nicchie finestre

8.70piano terra 6 * 1,45

26.10piano primo 18 * 1,45

31.90piano secondo 22 * 1,45

1,059.505.00211.90Totale m

Fornitura e posa battiscopa in legno/laminatoD.08.06.03.z143

nuovo battiscopa

piano terra

23.35aula insegnanti Ovest 6,6+4,95+7,25+3,4+0,85+0,3

28.30aula elementare Ovest 7,25+7,1+3,8+0,45+2,9+6,8

29.00aula sostegno Ovest 3,9+0,45+3,8+4,95+5+4+1+2*2,4+1,1

21.10corridoio lato Ovest 2+1,05+15+1,05+2

58.66atrii e corridoio lato Est (4,45+2,53+6,1+9,25)*2+14

-8.40a dedurre aperture -2 * (1,9+2,3)

37.20atrii 2 * (2*(2,9+6,4))

-15.20a dedurre aperture -2 * (1,8+1,9+2,3+1,6)

20.40archivio 2 * (7,1+3,1)

20.60aula bidelli 2 * (7,1+3,2)

-3.20a dedurre aperture -2 * 1,6

847.244.00211.81Totale m

a) in pietra serena a taglio di segaD.08.13.01.a44

Soglie spessore minimo 3 cm, spigolo smussato, inclusa malta e posa in opera:D.08.13.01

nuova soglia porta fronte Ovest

0.651,45 * 0,45

95.55147.000.65Totale m²

a1) in marmo botticinoD.14.04.a145

Fornitura e posa in opera di davanzali di pietra naturale levigati e lucidati nelle
parti in vista, compreso gocciolatoio e listello in PVC della sezione di 4x30÷35 cm:

D.14.04

nuovi davanzali

1.45nuova finestra 2 piano fronte Est 1,45

1.45restringimento finestra p.t. lato Sud 1,45

4.40abbassamento finestra 1-2 piano fronte Ovest 2 * 2,2

4.35restringimento finestre p.t. lato Nord 3 * 1,45

1,071.8092.0011.65Totale m

a) in abete I^ sceltaD.11.05.02.a46

Telai a vetri per finestre e porte finestre sezione finita 68x80 mm a norme
europee, doppia battuta e doppie guarnizioni in gomma su anta assemblati a
doppio tenone montati su telarone (o telaio maestro) mediante cerniere tipo
"anuba" chiusura a nastro in battuta a nottolini di serraggio progressivo a 3 o più
punti di chiusura con gocciolatoio tradizionale in legno di essenza dura montato
sull’anta o in alternativa per le finestre raccogligoccia in profilato di alluminio
montato ad incastro sul traverso inferiore del telarone, compresi controtelaio
(falsostipite) in legno o lamiera zincata, coprifili interni e mano di vernice
impregnante a protezione del legno (minimo di fatturazione 1,7 m²):

D.11.05.02
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258,388.03RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

nuovi serramenti

2.32nuova finestra fronte Est piano 2 1,45 * 1,6

2.32restringimento finestra lato Sud piano terra 1,45 * 1,6

6.08riconfigurazione finestre fronte Ovest piano 1 e 2 2 * 1,9 * 1,6

7.042 * 2,2 * 1,6

6.96restringimento finestre lato Nord piano terra 3 * 1,45 * 1,6

6,921.60280.0024.72Totale m²

x) ad 1 anta misura luce netta 60x210 cm, 70x210 cm, 80x210 cmD.11.05.10.x47

Porte interne con struttura a nido d’ape, impiallacciata, in rovere o Tanganika
(compresa lucidatura satinata) spessore 45 mm pannelli in mogano spessore 4
mm, complete di ferramenta, serratura ad infilare tipo Patent, maniglia in alluminio
anodizzato e coprifili:

D.11.05.10

nuova porta piano terra corridoio lato ascensore

1.001

550.37550.371.00Totale Cadauno

Spostamento radiatori per raddoppio nicchia sotto finestra e loro 
riposizionamento, compreso le essistenze murarie e ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

NP.0148

25.0025

5,500.00220.0025.00Totale Cadauno

Fornitura e posa di aspiratore per bagno cieco funzionante a 230 V dotato di timer 
per spegnimento temporizzato, avente portata di circa 90mc/h.

NP.0249

4.00piano terra 4

640.00160.004.00Totale Cadauno

63,058.50Totale Opere di finitura Euro

272,000.00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

8,804.60Oneri per la sicurezza

29,023.33Demolizioni e rimozioni

171,113.57Opere strutturali

63,058.50Opere di finitura

272,000.00IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

272,000.00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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