
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comune: 
  QUATTRO CASTELLA 
  
 
 Provincia:  
  REGGIO EMILIA 
 
 
 Committente: 
 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 
  
   
 Progetto: 
 REALIZZAZIONE PERCORSO 
 PEDONALE-CICLABILE  
 MONTECAVOLO – SALVARANO 
 II° Stralcio funzionale 
 PROGETTO ESECUTIVO 
  
 Località: 
 Via Kennedy Montecavolo – Salvarano  
 
 
 Elaborato: 

 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
  
 
  Allegato 

  R1 
 
 
 Data: N. Pratica 

 05/2017 958 
 
 

 

  Progettista: 

  Ing. Fabio Vignali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 

RELAZIONE TECNICA 

 

L’Amministrazione Comunale di Quattro Castella prevede di realizzare percorso ciclabile di collegamento 

fra  Loc.  Piazza  Navona  di  Salvarano  e  l’inizio  del  centro  abitato  di  Montecavolo  nelle  vicinanze 

dell’intersezione via Manot‐via Kennedy, al fine di garantire una maggior sicurezza alla viabilità dei pedoni e  

ciclisti  che  quotidianamente  percorrono  la  strada  comunale  denominata  via  Kennedy  per  giungere 

rispettivamente a Salvarano e Montecavolo . 

 

L’opera  in  questione  sottende  un  bacino  di  utenza  cospicuo,  non  solo  dal  punto  di  vista 

commerciale/turistico  legato  alla  fruizione  del  tempo  libero, ma  altresì  interessa  un  notevole  contesto 

paesaggistico ricco di un patrimonio storico culturale e naturalistico ambientale. 

Inoltre  l’opera  trova  un  più  specifico  significato  locale  nella  valorizzazione  dell’area  di  territorio 

interessata ed integrata in un contesto residenziale. 

Pertanto  l’intensità  delle  quotidiane  relazioni  fra  i  due  centri  frazionari,  evidenziano  la  necessità  di 

dotarsi, di un percorso pedonale‐ciclabile che consenta di disimpegnare con sicurezza  i collegamenti e  la 

fruizione dei servizi pubblici. 

 

Il percorso succitato si sviluppa per una lunghezza di circa 670 ml e larghezza media di mt. 2,50, prevede 

un pista percorribile da pedoni e ciclisti costituita da sottofondo in massetto cls e sovrastante conglomerato 

bituminoso;  

L’intervento prevede altresì l’interramento di linea telefonica aerea e la realizzazione di cavidotti, plinti e 

pozzetti per un  futuro  impianto di  illuminazione pubblica utile  sia per  la viabilità  stradale che per quella 

ciclo‐pedonale.  Inoltre  si  rende necessaria  la  risagomatura dei  fossi  esistenti per un’idonea  regimazione 

delle  acque  piovane,  nonché  piccolo  allargamento  della  sede  stradale  verso  est  al  fine  di mantenere 

costante la larghezza della carreggiata stradale. 

 

L’intervento  è  conforme  alle  previsioni  urbanistiche  a  seguito  di  apposita  variante  approvata 

dall’Amministrazione Comunale nel corso del 2015. 

 

Rispetto alla suddetta variante di localizzazione dell’intervento, in sede di sviluppo della fase progettuale 

preliminare, al  fine di assicurare una maggiore sicurezza degli utenti della strada e  linearità del percorso 

ciclopedonale stesso, si è proceduto a recepire  in progetto una minima e parziale traslazione  in direzione 

ovest dell’originaria previsione della sede dell’intervento, conseguente alla necessità di mantenere costanti 

le sezioni della carreggiata stradale e del ciclopedonale; 

 

Inoltre dovranno essere attivate le procedure di acquisizione bonaria (proponendo il costo forfettario di 

1 euro  come  consuetudine) o procedura espropriativa delle aree private  in quanto parte delle opere da 

realizzare ricadono su di esse. 
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Nella presente fase di progettazione esecutiva  il computo metrico è stato redatto considerando sia gli 

usuali prezziari (“Camera di Commercio di Reggio Emilia ‐ Prezzi Edili 2015”, “Elenco prezzi degli interventi 

di forestazione aggiornamento 2015), sia utilizzando  i dati economici derivanti dalle ultime gare d’appalto 

bandite  dall’amministrazione  comunale  per  lavori  analoghi,  oltre  alle  passate  esperienze 

edili/urbanizzazioni compiute dallo scrivente. 

 

 

 

  Il progettista 
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